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E ASCENSORES UBICADOS EN INMUERLESD
b LA PLATA, MERCEDES Y LA MATANZA i

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SupPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES ELECTROMECANICOS

ITEM 1 REQUERIMIENTOS GENERALES
Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar. constancia de

visita de obra expedida por la Delegacion Regional V de la Direccion General de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, plan de ftrabajo, y
determinacién del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucion 319/99.

E) personal de la confratista serd idéneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacién con certificado de cléusula de no repeticién a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desemperia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitir4 el ingreso de personal que no este incluido en la
nomina de asegurados.

La contratisia presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Pablico, por todo el periodo
de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL

SERVICIO
Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, 1ipo de

ascensor y recorrido.

1 . Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control y

mantenimiento preventivo correctivo

1.1 - Temperatura de motores y bujes de los mismos - Vibraciones en motores -
Niveles de aceite en bujes de maquinas y molores - Niveles de aceite en cajas
reductoras de las maquinas - Zapatas de frenos, apertura minima necesaria -
Frenado silencioso y suave - Contactores - Barrido de contactos en controles -
Tornilios y tuercas de partes méviles en controles - Fijacién de gancho de traba de
puerta exterior - Traba de pueria exterior sin ascensor en piso - Patines retractiles -
Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles - Contacto de puerias de cabinas -
Nivelacién - Tensiones de fuentes reguladas - Procesadores de voces - Indicadores

de posicién - Registro luminoso de llamadas.

1.2 - Suministro de materiales y la mano de obra necesarios para el engrase,
lubricacion y limpieza de los ascensores. Los materiales a proveer seran de primera
calidad y adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados
por el fabricante de cada maquina o equipo hidréulico que corresponda asistir

especificamente.

' !Podran utilizarse lubricantes equivalentes en calidad y técnica.




| 1.3 - a) Engrase de: Bujes de poleas, guias, guiadores, regulador de velocidad,
patin de coche, rampa de limites y loda parte mévil del ascensor que lo requiera y
no figure en este detalle.

b) Lubricacién de; pemos, ejes, trabas, bujes y toda parte mavil del ascensor que
requiera este tipo de trabajo.

c) Limpieza de: Maquinas y motores en sus partes exteriores, sala de maquinas y
partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias, pasadizo, eliminando
todo resto de aceite, grasa seca o nueva excedente, pelusas etc. manteniendo un
estado prolijo y aseado de todas las partes que componen las instalaciones de los
ascensores.

1.4 - Juego de corona y sinfin, temperatura de las maquinas sus bujes y/o
rulemanes, temperatura en bujes de polea de desvio, mecanismos de puertas
exteriores y de coche, llamadas exteriores, llamadas de cabina,
alarmas/campanillas, juego lateral y frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por:
bujes- retén- juntas- prensaestopas, temperatura en crapodina, ruidos anormales en
méquinas y en el funcionamiento general, verificar si giran los aros de distribucion
de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir y cerrar puertas cumplan su
funcién, controlar que las cerraduras de las puertas exteriores, en el primer y
segundo gancho de seguridad no permitan la apertura de la misma, ne hallandose
la cabina en el piso. En el primer gancho no cierre el circuito electrico. Verificacién
de fusibles calibrados en controles, puesta a tierra de toda la instalacion y su
continuidad, y de proteccién de las partes metélicas de la instalacién (marcos de
puertas, cerraduras, maquinas, controles, gulas, eic.) a fin de que no esten
sometidas a tensién eléctrica.

2 -. Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo.

Ademas de lo establecido para la rutina mensual, semestralmente se realizara:

2.1 - Verificacién del tensado parejo de los cables de acero de traccion, verificacion
del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad, verificar
funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar, verificacion del estado de
desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso, limpieza de
pistones y camisas de frenos, verificacion de la profundidad de las gargantas de los
cables en polea de arrastre, verificacion y medicion de ruidos y vibraciones de todas
las partes rotantes con instrumental de medicion adecuado.

2 2 . Control del consumo en amperes de los motores en funcionamienta en vacio,
en plena carga, en frlo y en caliente, en subida y en bajada sumando todas las
condiciones antedichas debiendo registrar todos los valores y la tensién de linea en
cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la inspeccién —
proteccion {érmica de motores, interruptores de seguridad en paracaldas, fijacion de
cabinas, lineas trifasicas desde los fusibles del tablero de fuerza motriz, lavado total

acuerdo al consumo.
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PROCURACION GENERAL DE LA
SupPremA CORTE DE JUSTICIA

2.3 - Pruebas de paracaidas, verificacion de la clavada por regulador, corte de los
limites finales en ambos extremos del pasadizo, control de las fijaciones de las
gufas de cabina y contrapeso, cambio de los lubricantes existentes en las cajas
reductoras de las maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes previa

limpieza de los depésitos de los mismos.

3- Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

3.1 - La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman
parie de las instalaciones de los ascensores como tampoco la totalided de las
caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica o funcién que requiera un control periddico, también serd
realizado con la frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo e
cuenta que el control de dichas partes debera revestir el cardcter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a) Reparaciones mecanicas en las maguinas reductoras de traccion y frenos.

b) Reparaciones mecanicas y eléctricas en los motores de fraccién, motores de
bombec de los equipos hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los

operadores de puertas.

¢) Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d) Cambio de los cables de comando.
e) Reparaciones mecanicas en poleas de traccion y/o desvio.

f) Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los
usuarios.

3.3 - En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas
en los puntos a, b, ¢, d, e, f 6 g, se deberan presentar el o los presupuestos dentro
de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su analisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles que deban ejecularse para asegurar el normal funcionamiento del
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a,
b, c, d, e, { y g, deberan realizarse sin que ello implique una erogacién exira alguna

para el Ministerio Publico.




3.4 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales/semestrales, debidamente conformados por la
Delegacion de Mantenimiento Departamental de la Direccién General de
Arquitectura, Obras y Servicios con su sello aclaratorio, para ser presentados
conjuntamente con la factura del mes de servicio,

3.5 - El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del
ascensor.

3.6 - La inspeccién del Area Infraestruclura de la Procuracién General, podra
requerir, mediante ordenes de servicio, la ejecucién de cualquiera de las tareas
previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se atendera
toda indicacion y/u observacién que se efectie por el Delegado que el Area
Infraestructura de la Procuracién General designe.

NOTA: Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion gue en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, trémites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacién dentro de los esténdares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) afio. ,Ezéé/
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DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 23 de Septiembre de 2016 -
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y |
CORRECTIVO DE ASCENSORES HIDRAULICOS

ITEM 1 REQUERIMIENTOS GENERALES
Junto a la propuesta econdémica, los oferentes deberan presentar: constancia de

visita de obra expedida por la Delegacién Regional V de la Direccion General de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, plan de trabajo, y
determinacion del responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo
dispuesto en el decreto 911 y resolucion 318/99.

El personal de la confratista seré4 idéneo y estara provisto de la vestimenia
adecuada y de los elementos de segundad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/86 y 334/96 por todo el periodo que dure ia
-contratacion con certificado de cldusula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado aclualizado emitide por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la
nomina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 400,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo
de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2 CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL

SERVICIO
Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de

ascensor y recorrido.

1. Rutina mensual de mantenimiento preventivo correctivo

Revisién de motor; verificacién de vibraciones y consumo ‘eléctrico. Prueba de
protectores térmicos.

Revision de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificacién de
funcionamiento del conjunto de vélvulas. Prueba de sistema de descenso manual.
Revisién de Control de Maniobras; Estado de contactores; barrido de contactos
(para contactores abiertos), anclajes mecanicos y eléctricas. |
Revisién de Anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de
puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de tareas (Segun Normas);

contacto de puerta de cabina.
Pasadizo Engrase de: palin retractil, guiadores y gulas de arcata y arcatina; de loda

parte moévil que asi lo requiera.
Cabina. Revisar el correclo funcionamiento de botoneras de llamada; interruptores

de Luz y alarma.
Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de todas

las partes que componen |a instalacion del ascensor.
€ . Movimientos de cabina, pérdidas de aceile por: bujes, retenes, juntas.
J{'{\demés de lo establecido para la rutina mensual, trimestral se verificaran:

Tensado de los cables de acero de traccion, desgaste de las ranuras de la polea de
arcatina {segun corresponda).




2. Contro! semestral de mantenimiento preventivo y correctivo

La presentacion del servicio se efectuara en un todo de acuerdo a lo establecido
especificamente en la Ordenanza Municipal N° 8769/97 y toda otra normativa
especifica emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales de
nuestra jurisdiccion.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las
seguridades de sistemas de paracaidas. Se realizara en forma estatica, y se
comprobara que la totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la
clavadura de las cufias sera hasta que la cabina quede retenida por las cufias,
como asl también desconecte eléctricamente la maniobra automatica.

Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobacion de corle y
distancia de corie.

Revisién de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora.

Todas estas rutinas y novedades seran volcadas a planillas, las que se adjuntaran
al registro de antecedentes del equipo.

3. Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptag

3.1 - La lista de elementos a controlar sefaladas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar [a totalidad de los componentes que forman
parte de las instalaciones de los ascensores Como tampoco la totalidad de las
caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento,
pieza, caracteristica © funcién que requiera un control periédico, también sera
realizado con la frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo e
cuenta que el control de dichas parles debera revestir el caracter preventivo y
correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a) - Reparaciones mecanicas en la maquina y frenos.

b) - Reparaciones mecanicas y eléctricas en el motor de bombeo de los equipos
hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de los operadores de puertas.

c) - Cambio de los cables de acero de traccion yfo acortado de los mismos.

d) - Cambio de los cables de comando.

e) - Reparaciones mecanicas en poleas de traccién y/o desvio.

f) - Modernizaciones y mejoras propuestas 0 solicitadas por el Ministerio Publico.

g) - Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal usa de los
usuarios.

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas en
los puntos a, b, ¢, d, &, f & g, se deberén presentar el 0 los presupuestos dentro de
las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del Ministerio
Publico, para su analisis técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte
del Ministerio Publico. Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y
controles que deban ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del
ascensor y que no se encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a,
b, ¢, d, e, { y g, deberén realizarse sin que ello implique una erogacion extra alguna
para el Ministerio Publico.
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3.3 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estasy.
Especificaciones Técnicas, la que serviid como gufa en las tareas de|
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaréan los pertinentes remitos de
acuerdo a las tareas mensuales, etc. debidamente conformados por fa Delegacion
de Mantenimiento Departamental de la Direccién de Arquitectura e Infraestructura
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes

de servicio.

3.4 -, E| contratista seré responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor.

3.5 - La inspeccion del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la
Procuracion General, podra requerir, mediante ordenes de servicio, la ejecucion de
cualquiera de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De
igual modo se atendera toda indicacién y/u observacion que se efectue por el
Delegado que el Direccion de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion

General designe.

3.6 Atencién de reclamos:

3.6.1 Desperfectos simples: De lunes a sabado, durante el horario de 8:00 a 21:00
hs.

3.6.2 — Urgencias o Peligro inminente: Todos los dias del afio, las 24 hs.
Para ello, la contratista debera indicar al momento de la contratacién, una forma

simple y clara de comunicaclén (se sugiere telefonla movil).

NOTA: Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada del mantenimiento, debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales, respecto de toda la documentacion que en ellas se
exijan (Libros, rubricas, planos, trémites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacién dentro de los esténdares provistos por
el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres, seran
provistos por el Contratista. Finalizada la tarea se procedera la limpieza de locales y
todo recinto afectado. Para realizar ios trabajos deberd coordinarse dia y horario
con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura, Te. (0221) 439-1400.

PERIODO DE CONTRATACION: Un (1) aio.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL
La Plata, 23 de Septiembre de 2016.-







PLANILLA ACLARATORIA SOBRE CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ASCENSORES UBICADQS

EN INMUEBLES DE LOS DPTOS JUDICIALES DE LA PLATA, MERCEDES Y LA MATANZA

Departamento Judicial Domicilio Cantidad Tipo de Caracteristicas Técnicas
Calle 4 N° 340 1 Electromecanico
Calle 50 N° 889 2 Electromecanicos
Av.7 entre 56 y 57 1 Electromecanico
La Plata Calle 54 N° 590 2 Electromecanicos
Calle 56 N° 591 1 Electromecanico
Calle 14 N° 824 3 2 Electromecadnicos, 1 Hidraulico
Calle 50 N® 1116 2 Electromecanicos
Av. Pte. Perdn N° 3264 San Justo 1 Electromecénico
La Matanza Almafuerte N° 3133 San Justo 1 Electromecanico
Av. Arturo Illia N° 2185 San Justo 1 Electromecanico
Calle 26 y 37 2 Electromecanicos
Mercedes T
Calle 26 y 37 Anexo 1 Electromecanico

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuracion General
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL MANTENIMIENTO DE
ASCENSORES PARA LOS EDIFICIOS DE LA LOCALIDAD DE
CAMPANA.

OBRA: Provisién de servicio de mantenimiento de ascensores para dos
edificios de Fiscalias y Defensorias del Dpto. Jud Zarate-Campana
UBICACION. Calle Colon n°® 676 y Bv Sarmiento n® 414, Campana.

ltem 1.
Calle Colon n® 676, Campana.

Caracteristicas:

- Ascensor electromecanico

- Cantidad de paradas 7

- Capacidad: 4 pers. 0 300 kg.

- Velocidad 45 mts/min.

- Control de manicbras: Automac con variador de velocidad Altivar Lift.
- Puertas: autométicas en cabina y pasillos b
- Motoreductor: Marca Elemol

NOTAS ACLARATORIAS
_Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte.

_Plazo de entrega veinte (20) dias.
_Se solicitara visita de obra.
_Limpieza diaria de obra y orden durante todo el proceso de ejecucion de la

misma.

item 2.
Boulevard Sarmienton® 414, Campana.

Caracteristicas:

- Ascensor electromecanico
-Cantidad de paradas 4
-Capacidad: 150 kg.

Prozuracion Genercl

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA
E INFRAESTRUCTURA
PROCURACION GENERAL.







ProvVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE ASCENSOR HIDRAULICO

» ltem1 .-
DESTINQ: Edificio Anexo Ministerio Publico en San Martin

DOMICILIO: calle Gral. Roca N° 4765 de la ciudad de San Martin

Caracteristicas de equipo:

Un (1) ascensor hidraulico

Capacidad 300 kg.

Cantidad de paradas: tres (3}

Velocidad: 30 mts. X minuto

Motor Tipo: MI-100/8 AB, 50 HZ, 8 CV, 5,8 KW, 2760 rpm

e [tem2.-
DESTINO: Edificio Anexo Ministerio Publico en San Martin

DOMICILIO: Cdro. Rivadavia N*115, Los Polvorines, Malvinas Argentinas.

Caracteristicas de equipo:

Dos (2) ascensores hidraulico
Capacidad 300 kg.

Cantidad de paradas: tres (3)

Motor: para sistema hidraulico 380 V

¢  Servicio de Mantenimiento

-Se enliende por Servicio de Mantenimiento a la prestacion dada a una instalacién de
tareas de tipo preventivo y correctivo, que permiten obtener de la misma un mayor
rendimiento, con maxima eficacia a lo largo de toda la vida util de cada una de las partes

que la componen,
-Todas las tareas seran realizadas bajo las reglas del Buen Arte del Hacer y el Construir.

1 - Rutina mensual de manienimiento preventivo correctivo.
Revisién de motor: verificacion de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba de protectores

térmicos.

Revisién de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificacidon de funcionamiento
del conjunto de vélvulas. Prueba de sistema de descenso manual.

Revisién de Control de Maniobras; Estado de contacteres; barrido de contactos (para
contactores abiertos), anclajes mecanicos y eléclricos,

Revisién de Anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de puerias
exteriores: acorde a lo indicado en plan de tareas (Segun Normas); contacto de puerta de

cabina.

Pasadizo Engrase de: patin retractil, guiadores y guias de arcata y arcatina; de toda parte
movil que asi lo requiera.




|cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de llamada; interruptores de °das
de acelte por: bujes, retenes, juntas.

Ademas de lo establecido para la rutina mensual, trimesiral se verificaran:
Tensado de los cables de acero de traccion, desgasle de las ranuras de la polea de
arcatina (segun corresponda).

2 - Control semestral de mantenimiento preventivo y correctivo

Las Tareas se realizaran acuerdo a lo requerido de la ordenanza municipal
correspondiente.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las seguridades de

Sistenas de paracaidas. Se realizara en forma estatica, y se comprobara que la totalidad
de sus movimientos funcionen correctamente, la clavadura de las cufias sera hasta que la
cabina quede retenida por las cufias, como asi lambién desconecte eléctricamente la
maniobra aulomatica.

IRevision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobacion de corle y distancia de
corte.

Revision de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.
Conlrol de la densidad y viscosidad de aceite de caja reduclora.

Todas estas rutinas y novecades seran volcadas a planilias, las que se adjuntaran al
registro de antecedentes del equipo.

3 - Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

3.1 - La lista de elementos a contralar sehaladas en las rutinas mensuales y semestrales
no pretende enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las
instalaciones de los ascensores como tampoco |a totalidad de las caracterfsticas y
funciones exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o
funcién que requiera un contral periddico, también sera realizado con la frecuencia que la
Inspeccién considere conveniente teniendo e cuenta que el control de dichas partes debera
revestir el caracter preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los
ascensores.

3.9 - Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Conlratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a - Reparaciones mecanicas en la méaquina y frenos.

b - Reparaciones mecanicas y eléctricas en el motor de bombeo de los equipos hidraulicos,
exitatrices, generadores y matores de los operadores de puertas.

c - Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.

d - Cambio de los cables de comando.

e - Reparaciones mecanicas en poleas de traccién y/o desvio.

f- Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Ministerio Publico.

g - Reparaciones o cambio de piezas dafadas por vandalismo o mal usc de los usuarios.
En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas en los
puntos a, b, ¢, d, e fog, se deberan presentar el o los presupuestos dentro de las 24
horas de producido el desperfectc o de su solicitud por parle del Ministerio Piblica, para su
analisis técnico-administrative y su eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.
Todas las demas reparaciones, ajusles, regulaciones y controles que deban ejecutarse
para asegurar el normal funcionamiento del ascensor y que no se encuenltren bajo los
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conceptos y/o alcances de los puntos a, b, ¢, d, e, f y g, deberan realizarse sin que e
impligue una erogacion extra alguna para el Ministerio Pablico.

3.3 - Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servird como guia en las tareas de mantenimiento y
control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo mantenimiento preventive-
correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos de acuerde a las tareas mensuales,
etc. debidamente conformados por la Delegacién de Mantenimiento Departamental de la
Direccion de Arquitectura e Infraestructura con su sello aclaratorio, para ser presentados
conjuntamente con la factura del mes de servicio.

6.4 -, El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM, del ascensor.

6.5 - La Inspeccidn del Direccion de Arquitectura e Infraestruclura de la Procuracion
General, podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucién de cualquiera de las
tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otargando un plazo perentorio
acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se atenderd toda indicacién
y/u observacion que se efectue por el Delegado gue el Direccion de Arquitectura e
Infraestructura de la Procuracion General designe.

DIAZ Laura
i R, DIAZ Laura
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIV!
CORRECTIVO DE ASCENSOR HIDRAULICO

DESTINO: FISCALIA GENERAL - DEPARTAMENTO. JUDICIAL AZUL.
DOMICILIO: Calle Coldn N° 931 de la ciudad de Azull.

ITEM 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberdn presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion Azul de la Direccién de Arquitectura e
Infraestructura de la Procuracion General, plan de trabajos, y determinacién del
responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto
911 y Resolucién 319/99.

El personal d la contratista serd idéneo y estard previsto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacién con certificado de cldusula de no repeticion a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitide por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y
numero de documento. No se permitira ingreso de personal que no esté incluido
en la némina de asegurados.

La Contratista presentara podliza de seguros de Responsabilidad Civil por un
monto de suma asegurada de $ 400.000 a favor del Ministerio Pubico, por todo el
periodo de la contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.

ITEM 2 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO

1 — Rutina mensual de mantenimiento preventivo-correctivo

1.1 Revision de motor, verificacion de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba de
protecciones térmicas.

1.2 Revision de bomba. Niveles de aceite; niveles de sonoridad. Verificacion de
funcionamiento de conjunto de valvulas. Prueba de sistema de descenso manual.
1.3 Revision de Control de maniobras; estado de contactores; barrido de contactos
(para contactores abiertos) , anclajes mecédnicos y eléctricos.

1.4 Revisién de anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de
puertas exteriores, acorde a lo indicado en plan de tareas (segun Narmas);
contactos de puerta de cabina.

1.5 Cabina: Revision del correcto funcionamiento de botoneras de llamada;
interruptores de luz y alarma.

1.6 Foso: limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de
todas las partes que componen la instalacion del ascensor.




1.7 Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por bujes, retenes, juntas.

2 - Control trimestral de mantenimiento preventivo-correctivo
Ademas de lo establecido en la rutina mensual, trimestralmente se verificarin:

2.1 Control de tensado de los cables, desgaste de las ranuras de |a polea de arcatina
{segun corresponda).

3 —~ Control semestral de mantenimiento preventivo-correctivo

La presentacion del Servicio se efectuara en un todo de acuerdo a lo establecido
especificamente en la Ordenanza Municipal y toda otra normativa especifica
emanada por las autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales de nuestra
jurisdiccién.

Estas revisiones sirven para determinar el correcto funcionamiento de las
seguridades de sistema de paracaidas. Se realizard en forma estatica y se
comprobard que la totalidad de sus movimientos funciones correctamente, la
clavadura de las cufias serd hasta que la cabina quede retenida por las cufias,
como asi también desconecte eléctricamente la maniobra automatica.

Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobacién de corte y
distancia de corte.

Revisién de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora.

Todas estas rutinas y novedades serédn volcadas a planillas, las que se adjuntaran
al registro de antecedentes del equipo.

4 — Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

4.1 La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas quincenales,
mensuales,  trimestrales, semestrales y anuales no  pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones
de los ascensores como tampocoe la totalidad de las caracteristicas y funciones
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o
funcion que requiera un control periddico, también serd realizado con la
frecuencia que la Inspeccién considere conveniente teniendo e cuenta que el
control de dichas partes deberd revestir el cardcter preventivo y correctivo,
asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

4.2 Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a — Reparaciones mecdnicas en las maquinas reductoras de traccion y frenos.

b — Reparaciones mecéanicas y eléctricas en los motores de traccién, motores de
bombeo de los equipos hidraulicos, exitatrices, generadores y motores de los
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operadores de puertas.
¢ — Cambio de los cables de acero de traccién y/o acortado de los mismos.

d — Cambio de los cables de comando.

e — Reparaciones mecénicas en poleas de traccién y/o desvio.

f — Modernizaciones y mejoras propuestas 6 solicitadas por el Depar-tamento de
Infraestructura de la Procuracion General.

g — Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los

usuarios.

4.3 En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas
en los puntos a, b, ¢, d, e, f 6 g, se deberdn presentar el o los presupuestos dentro
de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del
Departamento de Infraestructura de la Procuraciéon General, para su andlisis
técnico-administrativo y su eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.
Todas las demas reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban
ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del ascensor y que no se
encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a, b,c,d e fye,
deberan realizarse sin que ello impliqgue una erogacién extra alguna para el

Ministerio Publico.

4.4 Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos
de acuerdo a las tareas quincenales, mensuales, etc. debidamente conformados
por el funcionario que el Ministerio Publico designe o en cualquier caso por
personal del Departamento de Infraestructura de la Procuracion General con su
sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes de

servicio.

4.5 El contratista serd responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del

ascensor.

4.6 La inspeccion del Departamento de Infraestructura de la Procuracion General,
podra requerir, mediante drdenes de servicio, Ia ejecucién de cualquiera de las
tareas previstas en las presentes Especificaciones Tecnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se
atenderd toda indicacién y/u observacién que se efectte por el Delegado que el
Departamento de Infraestructura de la Procuracion General designe.

4.7 Atencidn de Reclamos:
4.7.1 Desperfectos simples: De lunes a sabado, durante el horario de 8:00 a 21:00




hs.

4.7.2 Urgencias o Peligro inminente: Todos los dias del afio, las 24 hs.

Para ello, la contratista deberé indicar al momento de Ia contratacian, una forma
simple y clara de comunicacién (se sugiere telefonia movil).

PERIODO DE CONTRATACION: UN (1) ANO.,

NOTA: Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada de mantenimiento debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales respecto de toda la documentacién que en ella se
exijan (libros, rubricas, planos tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los estandares provistos
por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres
seran provistos por el contratista. Finalizada la tarea se procedera a la limpieza de
locales y todo recinto afectado. Para realizar los trabajos deberd coordinarse dia y
horario con la Delegacién Azul del Departamente de Arquitectura o
Infraestructura, Tel (02281) 433082 /02281 15415589 -
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Argq. RAUL KE'FZ\RO
Delegado do Arcuilectura ¢ nragsintira
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE AZUL

Azul, 15 de Agosto de 2017

Delegaclén de Arquitectura e infraestructura - Departamento Judicial Azul
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE ASCENSOR ELECTROMECANICO

DESTINO: FUERO PENAL JUVENIL - TANDIL - DEPARTAMENTO. JUDICIAL AZUL. -
DOMICILIO: Calle 9 de Julio N° 355 de la ciudad de Tandil.

ITEM 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econdmica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion Azul de la Direccién de Arquitectura e
Infraestructura de la Procuracion General, plan de trabajos, y determinacidon del
responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto en el Decreto
911 y Resolucidn 319/99.

El personal d la contratista serd idéneo y estara previsto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo gue dure la
contratacion con certificado de cldusula de no repeticién a favor del Ministerio
| Pablico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y
numero de documento. No se permitird ingreso de personal que no esté incluido
en la némina de asegurados.

La Contratista presentara poéliza de seguros de Responsabilidad Civil por un
monto de suma asegurada de $ 400.000 a favor del Ministerio Pubico, por todo el
periodo de |a contratacidn, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la

tarea.

ITEM 2 - CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO

1 - Control mensual de limpieza, engrase, lubricacién, control y_mantenimiento

preventivo-correctivo

1.1 Temperatura de motores y bujes de los mismos - Vibraciones en motores -
Niveles de aceite en bujes de maquinas y motores - Niveles de aceite en cajas
reductoras de las maquinas - Zapatas de frenos, apertura minima necesaria -
Frenado silencioso y suave - Contactores - Barrido de contactos en controles -
Tornillos y tuercas de partes moviles en controles - Fijacion de gancho de traba de
puerta exterior - Traba de puerta exterior sin ascensor en piso - Patines retréctiles
. - Cuchillas de arrastre de puertas fijas y retractiles - Contacto de puertas de
cabinas - Nivelacién - Tensiones de fuentes reguladas - Procesadores de voces -
Indicadores de posicién - Registro luminoso de llamadas.

1.2 Suministro de materiales y la mano de obra necesarios para el engrase,

|




lubricacién y limpieza de los ascensores. Los materiales a proveer seran de
primera calidad y adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes
recomendados por el fabricante de cada maquina o equipo hidraulico que
corresponda asistir especificamente.

Podran utilizarse lubricantes equivalentes en calidad y técnica.
1.3.3) Engrase de: Bujes de poleas, gufas, guiadores, regulador de velocidad, patin
de coche, rampa de limites y toda parte mévil del ascensor que lo requiera y no
figure en este detalle.
b) Lubricacién de: pernos, ejes, trabas, bujes y toda parte moévil del ascensor que
requiera este tipo de trabajo.
¢) Limpieza de: Maquinas y motores en sus partes exteriores, sala de maquinas y
partes exteriores de las cabinas, foso, sobremarcos, solias, pasadizo, eliminando
todo resto de aceite, grasa seca o nueva excedente, pelusas etc. manteniendo un
estado prolijo y aseado de todas las partes que companen las instalaciones de los
ascensores.

1.4 Juego de corona y sinfin, temperatura de las madqguinas, sus bujes y/o
rulemanes, temperatura en bujes de polea de desvio, mecanismos de puertas
exteriores y de coche, llamadas exteriores, llamadas de cabina,
alarmas/campanillas, juego lateral y frontal de las cabinas, pérdidas de aceite por:
bujes - retén — juntas — prensaestopas, temperatura en crapodina, ruidos
anormales en maguinas y en el funcionamiento general, verificar si giran los aros
de distribucién de aceite en bujes, verificar que los botones de abrir y cerrar
puertas cumplan su funcién, fusibles calibrados en controles, puesta a tierra de
toda la instalacion (marcos de puertas, cerraduras, méaquinas, controles, guias,
etc.)

2 —- Control semestral de mantenimiento preventivo-correctivo

Ademas de lo establecido para la rutina mensual, semestralmente se realizara:

2.1 Verificacion del tensado parejo de los cables de acero de traccién, verificacion
del tensado de los cables de acero de los reguladores de velocidad, verificacion
del funcionamiento de los pulsadores de emergencia/parar, verificacion del
estado de desgaste de las colisas de los guiadores de cabina y contrapeso,
limpieza de pistones y camisas de frenos, verificacion de la profundidad de las
gargantas de los cables en polea de arrastre, verificacién y medicién de ruidos y
vibraciones de todas las partes rotantes con instrumental de medicién adecuado.
Debera realizar graficos para determinar variaciones en las mediciones en iguales
condiciones de prueba, para cada ascensor en forma individual.

2.2 Control del consumo en amperes de los motores en funcionamiento en vacio,
en plena carga, en frio y en caliente, en subida y en bajada sumando todas las
condiciones antedichas debiendo registrar todos los valores y la tensién de linea
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en cada momento de las pruebas en fichas técnicas para el control de la
inspeccién - proteccion térmica de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, fijacién de cabinas, lineas trifisicas desde los fusibles del tablero de
fuerza motriz, lavado total de los reguladores de velocidad, ensayos de aislacion y
calibracion de térmicos de acuerdo al consumo. Gréfico comparativo de
mediciones realizadas en trimestre anterior.

2.3 Pruebas de paracaidas, verificacion de la clavada por regulador, corte de los
limites finales en ambos extremos del pasadizo, control de las fijaciones de las
guias de cabina y contrapeso, cambio de los lubricantes existentes en las cajas
reductoras de las maquinas y de los bujes de todas las partes rotantes previa
limpieza de los depésitos de los mismos.

3 - Alcances y aclaraciones de las rutinas descriptas.

3.1 La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas quincenales,
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales no  pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones
de los ascensores como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones
exclusivas de los mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o
funcion que requiera un control periddico, también serd realizado con la
frecuencia que la Inspeccion considere conveniente teniendo e cuenta que el
control de dichas partes deberd revestir el cardcter preventivo y correctivo,
asegurando el normal funcionamiento de los ascensores.

3.2 Por tratarse de un servicio semi-integral, la Empresa Contratista se encuentra
exceptuada de realizar sin cargo las siguientes provisiones y tareas:

a — Reparaciones mecanicas en las maquinas reductoras de traccion y frenos.

b — Reparaciones mecanicas y eléctricas en los motores de traccion, motores de
bombeo de los equipos hidrdulicos, exitatrices, generadores y motores de los
operadores de puertas.

¢ — Cambio de los cables de acero de traccién y/o acortado de los mismos.

d - Cambio de los cables de comando.

e — Reparaciones mecdnicas en poleas de traccidn y/o desvio.

f — Modernizaciones y mejoras propuestas ¢ solicitadas por el Depar-tamento de
Infraestructura de la Procuracion General.

g — Reparaciones o cambio de piezas dafiadas por vandalismo o mal uso de los

usuarios.

3.3 En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas descriptas
en los puntos a, b, ¢, d, e, f & g, se deberdn presentar el o los presupuestos dentro
de las 24 horas de producido el desperfecto o de su solicitud por parte del
Departamento de Infraestructura de la Procuracién General, para su analisis
técnico-administrativo y su eventual contratacién por parte del Ministerio Pablico.




Todas las demds reparaciones, ajustes, regulaciones y controles que deban
ejecutarse para asegurar el normal funcionamiento del ascensor y que no se
encuentren bajo los conceptos y/o alcances de los puntos a, b, ¢, d, e, fy g,
deberdn realizarse sin que ello implique una erogacién extra alguna para el
Ministerio Publico.

3.4 Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servird como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y respectivo
mantenimiento preventivo-correctivo, se confeccionaran los pertinentes remitos
de acuerdo a las tareas quincenales, mensuales, etc. debidamente conformados
por el funcionario que el Ministerio Publico designe o en cualquier caso por
personal del Departamento de Infraestructura de la Procuracién General con su

sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura del mes de
servicio.

3.5 El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico del todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del
ascensor.

3.6 La inspeccion del Departamento de Infraestructura de la Procuracién General,
podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucién de cualquiera de las
tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracteristicas de las mismas. De igual modo se
atenderd toda indicacién y/u observacion que se efectle por el Delegado que el
Departamento de Infraestructura de la Procuracion General designe.

3.7 Atencion de Reclamos:

3.7.1 Desperfectos simples: De lunes a sdabado, durante el horario de 8:00 a 21:00
hs.

3.7.2 Urgencias o Peligro inminente: Todos los dias del afio, las 24 hs.

Para ello, la contratista debera indicar al momento de la contratacidn, una forma
simple y clara de comunicacién (se sugiere telefonia mavil),

PERIODO DE CONTRATACION: UN (1) ANO.

NOTA: Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el encargado de mantenimiento de cada edificio. La firma
encargada de mantenimiento debera cumplir con las reglamentaciones vigentes
municipales y provinciales respecto de toda la documentacion que en ella se
exijan (libras, rubricas, planos tramites ante el Organismo correspondiente, etc.).
El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para asegurar
el correcto funcionamiento de la instalacién dentro de los estdndares provistos
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por el fabricante, sin dar lugar a mayores costos. Todos los materiales, enseres
seran provistos por el contrafista. Finalizada la tarea se procedera a la limpieza de
locales y todo recinto afectado. Para realizar los trabajos deberd coordinarse dia y
horario con la Delegacion Azul del Departamento de Arquitectura e
Infraestructura, Tel (02281) 433082 /02281 15415589.-

Desecado d Anquitaura e InfTaeinctura
DEPARTAMENTO JUDICIAL O AZUL

Azul, 15 de Agosto de 2017

Delegacion de Arquitectura e Infraestructura - Departamento Judicial Azul
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ASCENSORES

DESTINO: Fiscalia General Departamental
DOMICILIO: Calle: Colon 235/237/239, Morén (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar; constancia de visita
de obra expedida por la Delegacién Departamental Morén, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, el plan de trabajo
conjuntamente con el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con Io
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99.

e El personal de la contratista deberd ser idéneo, estard provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios n°® 170/86; 334/96 y 54/17, presentara copia de pdliza de
segure por accidentes personales, de comparifa de seguros de primera linea por todo
el periodo que dure fa contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor
del Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desemperfia en la dependencia. Entregara la
némina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de

documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la némina
de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 500,000, a favor del Ministerio Publico, por todo el periodo de Ia
contratacién, debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la tarea,

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por finalidad |a realizacion del Servicio
de Mantenimiento Preventivo / Correctivo de los medios de transporte vertical,
preparada para dar cumplimiento al rol de liberacién de personas encerradas por
emergencias en los medios de transporte vertical con verificacion y aprobacién de su
ART, de acuerdo a la ORDENANZA MUNICIPAL n°: 5165 del 28 de Agosto de 2003 o

sus modificatorias.

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Mantenimiento de DOS (02) ASCENSORES que se encuentran instalados en el
inmueble de referencia, capacidad de cabina de cada equipo: Cuatro (04) personas.

ITEM 3: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Y CORRECTIVO

3.1.- CONDICIONES PRELIMINARES

La empresa debera contar desde el inicic del contrato con un Representante
Técnica con el Titulo de Ingeniero Electricista, Ingeniero Mecanico o Ingeniero




Electromecanico u otro Titulo Profesional con incumbencias schre ascensores, recenocidas
por el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.

La realizacidn de las tareas incluidas en las rutinas, para cada uno de los equipos,
serd informada en una Planilla, la cual serd entregada mensualmente con los
correspondientes remitos del mes correspondiente, en la Delegacion Departamental de
Arquitectura e Infraestructurade laP. G.

Las Rutinas de Verificacién, Medicién, Control, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo, Limpieza, Engrase, Lubricacién, Pintura y Trabajos, que deberan ser
ejecutados, controlados, ajustados, medidos y voicados @ planilias, por la Contratista
utilizando mano de obra, equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la
finalidad de mantener permanentemente el estado de todos los elementos que participan
en el sistema de elevacion.

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integran los medios de
elevacién del presente Pliego, deberan ser de primera calidad, homologados por el
fabricante y recibir todos los controles necesarios para garantizar su perfecto
funcionamiento a lo largo del tiempo, con la frecuencia, y condiciones que resulte
necesario, que la Inspeccién considere conveniente. El control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiento de los
medios de transporte de elevacién y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o
accidentes, los que seran responsabilidad de la contratista.

Para la puesta en servicio del contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, se debera realizar dentra de los primeros treinta dias el acta de puesta en
servicio e informar por escrito y, en forma inmediata, toda anormalidad que considere de
significacion. Pasado el término de este primer mes de servicio no se admitiran descargos
por elementos faltantes y/o en mal estado, o imputaciones a servicios anteriores.

3.2 - ACCIONES AL MOMENTO DE TOMAR A CARGO EL SERVICIO:

Cuando se hace cargo del servicio el proveedor debera:

Colocar en el interior de cada cabina una identificacién clara de la numeracion de cada uno
de los ascensores, efectuada con carteles realizados en poliestireno de alto impacto,
fijados de manera segura y en lugar visible, los que deberan ser repuestos por la empresa
toda vez que sean retirados y/o dafiados.

En estos carteles constara:
¢ La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

» Las precauciones y recomendaciones generales para los usuarios, incluyendo las
recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.

o Los datos de Ia empresa contratista y todos los teléfones a los cuales se deberan
recurrir en caso de emergencias, estos datos deberan estar permanentemente
actualizados.

o Colocar en cada una de las plantas del Edificio, sobre la mamposteria, en el
costado superior de la puerta de cada ascensor, una identificacion clara con
carteles realizados en poliestireno de alto impacto, fijados de manera segura, los




o
=¥
o
=
v
2
o
=
114
2
=

ArG. Mestor Guagpew

=l
[
4

DEI%‘.]CC‘ ]
Depantements e 3,

e € Intosstuny:

o)
E1O08 Qaunarn)

Procura

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

que deberan ser repuestos por la empresa toda vez que sean retirados ylo

dafiados , en los que constara:
El nomero de ascensor.
La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.
Las precauciones y recomendaciones generales para los usuarios,
incluyendo las recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.
Los dalos de la empresa conltratista y todos los teléfonos a los cuales se
deberdn recurrir en caso de emergencias, estos dalos estardn
permanentemente actualizados.

Proveer dos (02) carteles de anuncio de ASCENSOR FUERA DE SERVICIO, con
bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blanco indicando:

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO
SEPADISCULPAR LAS MOLESTIAS
EMPRESA CONTRATISTA
TELEFONOS
REPRESENTANTE TECNICO
MATRICULA PROFESIONAL N°

Sera obligacién del contratista que su personal coloque carteles de anuncio, uno dentro de
la cabina y el otro en la entrada principal del Edificio, previamente a la ejecucién de

cualquier trabajo sobre los Ascensores del presente contrato.

Los requerimientos de este ITEM, deberén quedar terminado dentro de los primeros treinta
(30) dias de la toma del servicio.

3.3.- PERSONAL AFECTADQ A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

La firma contratista deberd presentar un plan de trabajo por inmueble detallando
tareas en altura, cantidad de equipos de ascensores atendidos y duracién de las
tareas del mantenimiento preventivo con frecuencia mensual, Responsable de
Higiene y Seguridad laboral, constancias de entrega del equipamiento de
proteccién personal y certificados de capacitacién de la ART correspondiante

El personal afectado al servicio debera realizar su presentacion en la Guardia
Policial del Edificio y contactarse con el personal de mantenimiento de la
dependencia haciendo constar claramente la hora de ingreso, nombre y apellido,
DNI'y su firma. Igual procedimiento se realizara al finalizar su jornada de trabajo,
dichos datos constaran en un libro de ASISTENCIA POR MANTENIMIENTO Y
FALLAS, que sera aportado por la empresa a cada servicio, el mismo sera foliado,
por triplicado, debiendo retirar una foja por cada concurrencia, otra sera remitida a
la Delegacién de Arquitectura e Infraestructura Departamental, y la tercera constara
en el libro.
El personal, estaré provisto de |as herramientas correspondientes, indumentaria de
trabajo completa y EPP (Equipo de Proteccion Personal), realizara una recorrida

por todos los equipos, interiorizandose y resolviendo los inconvenientes que se
presenten en la marcha de los mismos, de modo tal de minimizar los tiempos

muertos y los inconvenientes para con los usuarios.

Efectuadas las verificaciones, si hubiere algin desperfecto de significacién que




impida la puesta en servicio de algunos de los equipos, se comunicara a la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental a fin de informar de los
inconvenientes.

ITEM 4: MANTENIMIENTO MENSUAL:

1 - Limpieza de salas de maquinas, tableros, motores, reductores, pasadizos, sobremarcos,
solias, guias, partes exteriores de cabinas, fosos, eliminando restos de aceite, grasa seca o
nueva excedente, pelusas y suciedades en general, manteniendo un estado prolijo y
laseado de todas las partes que componen las instalaciones de los ascensores.

2 . Verificaciébn de niveles, lubricaciéon y engrase de motores, reductores, poleas,
limitadores de velocidad, guias, guiadores, operadores y colgadores de puertas y toda otra
parte mévil de los equipos que asi lo requiera.

Todos los materiales a utilizar serén provistos por la contratista y serdn de primera calidad y
adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados por el fabricante
de cada maquina o parte de maquina.

3 . Verificacién de zapatas de freno, control y ajuste de los movimientos, apertura minima
necesaria, calidad de frenado, funcionamiento de las bobinas de freno y de las manijas
destrabafrenos.

4 - Limpieza, control y verificacién de los Tableros y de tados sus componentes, circuitas
impresos, cableados, conexiones y conducciones; control de contactores, estado de [os
contactos, verificacién de las superficies de contacto, limpieza y calibracién; deslizamiento
de partes méviles.

5 . Verificacién de respuesta de controladores electromecénicos y/o de VVVF; controles y
ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y moviles, verificacién y control de gufas y
guiadores.

6 - Verificacién, ajuste y normalizacién del funcionamiento de puertas de cabinas y
operadores de puertas y todos sus componentes, verificacién, ajuste y normalizacidén del
funcionamiento de colgadores de puertas, sus guias, cuchillas de arrastre, patines
retractiles y guiadores. Verificacion y normalizacion del funcionamiento de trabas de
puertas exteriores, cerraduras y enclavamientos.

7 - Verificacion y ajuste de la nivelacion de cabinas, verificacion y normalizacion del
funcionamiento de los elementos de seguridad de clerre de puertas, barreras infrarrojas,
centinelas de trafico o bordes de presion; Verificacién y normalizacion del funcionamiento
de 1a lluminacion de salas de maquinas, pasadizos y cabinas.

8 - Verificacién y normalizacién del funcionamiento de ventiladores y extractores de aire de
cabinas, verificacion y normalizacion del funcionamiento de las botoneras de cabina y todos
sus componentes, de las botoneras exteriores, las sefializaciones direccionales y sus
correspondientes gongs. Verificacion y normalizacion del funcionamiento de los teléfonas
internos de los ascensores.

9 - Contral y normalizacién de circuitos, cableados, conducciones y tapas en salas de
maquinas, pasadizos y fosos, verificacion y normalizacién de los fines de carrera y su
conexionado a los circuitos de seguridades, verificacion y normalizacion de los limitadores
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de velocidad y su conexionado a los circuitos de seguridades.

10 - Verificacion completa, mantenimiento y reparaciones necesarias de todos los
amortiguadores, garantizando las perfectas condiciones de anclaje y fijacion, reemplazando
todos los elementos deteriorados. En el caso de amortiguadores hidraulicos se verificara ¥y
normalizard su conexionado, su habilitacién completa e incorporacién a los circuitos de

seguridades.

11 - Verificacion, ajuste y narmalizacion de los pesadores de carga (si los hubiere) y de las
funciones “completo” y “sobrecarga” y su conexién en el circuito de seguridades.

12 - Verificacién alineado de la maquina, poleas de traccién y de desvio, verificacion del
pasaje de los cables de acerc de fraccién y de limitadores, control de la existencia de
anormalidades en general, ruides anormales en maquinas y en el funcionamiento general,
verificar si giran los aros de distribucion de aceite en bujes.

13 - Verificacion de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas (bobinados,
rodamientos y/o bujes), funcionamiento de los elementos de deteccién de sobre -
temperatura de motores; medicion de temperaturas en el caso de resultar necesario.

14 - Verificacién del adecuado nivel de vibraciones en motores, reductores ¥y poleas,
medicion de vibraciones en el caso de necesario, como asi ajuste, del juego de corona y
sinfin; eliminacion, en caso de existir, de pérdidas de aceite.

15 -Verificacion de elementos de proteccién de circuitos, del correcto estado de todas las
conexiones de la puesta a tierra de toda la instalacién de cada equipo (marcos de puertas,
cerraduras, maquinas, tableros, controles, gulas, etc.) y de la correcta instalacién y estado
de la jabalina de puesta a tierra.

16 -Verificacion del estado y movimiento de la cadena de compensacién, acortado y ajuste
en el caso de resultar necesario, verificacién del estado, tensado y largo de los cables de
acero, distancias minimas a los paragolpes, acortado en el caso de resultar necesario.

17 -Verificacion del estado, tensado y largo de los cables de acero de los limitadores de
velocidad, acortado en el caso de resultar necesario. Verificacion y normalizacién de las

mangueras de cables de conexidn a cabinas

ITEM 5: MANTENIMIENTO SEMESTRAL:

1 - Verificacion y normalizacién de las diferentes Tensiones y Corrientes de las fuentes
reguladas, de los selectores de piso, estado, fijacién y ubicacidn, reemplazo de cintas

perfaradas en el caso de resultar necesario.

2 - Verificacion del funcionamiento y normalizacién de los pulsadores de parada de
emergencia, verificacién del estado de desgaste y normalizacién de las colisas de los
guiadores de cabinas y contrapesos.

3 - Verificacién y reemplazo en el casc de resultar necesario de las cintas de frenos,
verificacion de la profundidad de las gargantas en las poleas de arrastre.

4 - Verificacicn del estado de las cabinas y sobretecho; limpieza profunda y eliminacién de

presencia de oOxido y pintado con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalie




sintético.

5 - \erificacién y normalizacién de los cableados dentro de los pasadizos, los que deberan
encontrarse en perfectas condiciones, prolijamente tendidos y ubicados dentro de
canalizaciones con sus correspondientes tapas y protecciones.

& - Medician del consumo de los motores, en vacio y en plena carga, en frio y en caliente,
en subida y en bajada, con registro de las corrientes y tensiones en cada memento de las
pruebas y su vuelco en ficha técnica. Medicién de la Resistencia de aislamiento de los
hobinados de motores, con megéhmetro de 500V.

7 . Medicien de la Resistencia de Puesta a tierra de cada uno de los Ascensores. Se
realizara la verificacion completa del estado en que se encuentran las puestas a tierra de
todos los Ascensores y los valores que tienen sus resistencias de puesta a tierra. En el
caso que alguna de ellas no se encuentren en adecuadas condiciones o que el valor de la
misma supere los ocho (8) ohms, se deberad a proceder a su reemplazo, efectuando la
instalacién y conexionado de una jabalina de puesta a tierra marca Cooperweld u otra
equivalente en calidad y técnica de %" x3 m, con su correspondiente caja de inspeccion y
morsetos de conexién, conectado con un cable de puesta a tierra de 16 mm2 de seccion
envainado verde y amarillo, que vinculara todas las partes metalicas del ascensor. La
resistencia de puesta a tierra de la misma debera ser menor o igual a tres (3) ohms, 1a cual
sera debidamente medida y se confeccionara el cerrespondiente protocolo firmado por el
Representante Técnico de la empresa, el que sera formalmente entregado a Delegacién
Departamental de Arquitectura e Infraestructura de la P.G.

8 - Verificacion de las protecciones térmicas de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, de las fijaciones de cabinas y contrapesos, de la linea de alimentacion trifasica
desde los tableras de fuerza motriz hasta el tablero de maguina.

9 - Verificacién total de los limitadores de velocidad; pruebas de paracaldas, verificacion de
la clavada por limitador, corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo,
normalizaciones correspondientes.

10 - Verificacion y normalizacion de los amortiguadores de foso de cabina y contrapeso, se
efectuara la revision completa de todos los amortiguadores, reemplazando todos los
elementos deteriorados y/o faltantes, efectuando la correcta fijacion, conexidn ¥
complementacion necesaria de modo tal de garantizar que queden incorporados a los
circuitos de seguridades, habilitacion completa.

11 - Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los
\bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de los depésitos de [os mismos.

TEM 6: CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

1. Todas las tareas se realizaran con el mejor criterio técnico y estético, de acuerdo con las
mejores reglas del arte y de la buena construccion, los materiales a proveer, instalar o
reemplazar, serdn nuevos y sin uso, de igual o superior calidad y técnica y absolutamente
compatibles con los instalados.

2. Todos los trabajos se deberan realizar teniendo en cuenta el Pliego y las
Especificaciones Técnicas, que serviran como guia de trabajos y controles; concluidos los
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trabajos de mantenimiento preventivo-correctivo y las tareas de control correspondientes a
cada mes, se confeccionaran los pertinentes remitos los que deberan ser conformados por
la Delegacién Departamental de Arquitectura e Infraestructura Departamental, donde
debera constar la fecha y la firma del Responsable Técnico de la empresa.

3 - El contratista serd responsable del mantenimiento eléctrico de todo el equipamiento
desde la acometida al tablero seccional de alimentacion eléctrica de los ascensores,
situados en las salas de maquinas de los ascensores.

4 -La Inspeccién podra requerir, mediante érdenes de servicio, la ejecucion complementaria
de cualquiera de las tareas previstas en las Especificaciones Técnicas, otorgando un plazo
perentorio acorde con las caracterlsticas de las mismas.

5 - Cada vez que el contratista deba retirar algun elemento componente del equipamiento
de los ascensores, para su reparacién en taller, debera solicitar autorizacion a la Inspeccion
y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas retiradas, la fecha y el
nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento a lo indicado
serd responsabilidad del contratista la realizacién y coslos de los correspendientes

trabajos.

6 - Siendo la contratista una especialista en el rubro, no se admitiran reclamos por
eventuales errores u omisiones en las Especificaciones Técnicas, debiendo solicitar las
aclaraciones que considere necesaria, antes de realizar su propuesta; La contratista deberd
proveer todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr el
mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia
iniciativa o a requerimiento de la Inspeccion.

7 - La contratista realizara sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de
las actividades que se desarrollan en el Edificio; Las tareas que impliguen ruidos molestos
o que generen polvillo, humos o gases, se deberan realizar a partir de las 13:30 hs. y hasta
las 17:30 hs. con la previa solicitud y posterior aprobacion.

8 - Se solicitara junto con la presentacién de la oferta, un listado con la némina de personal,
consignando nombre, apellido, Documento Nacional de Identidad, n° de CUIT, AR.T., ¥
otros, verificando el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 19587 Decreto
Reglamentario n® 911/96 y ley 24557 y sus decretos reglamentarios n® 170/96; 334/96 y

54/17.

ITEM 7: GUARDIA PERMANENTE — SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS

Asimismo debera atender cualquier problema que por razones de servicio se requiera las
24 horas, los 365 dias del afio, a los fines de normalizar el funcionamiento de los

ascensores par cualquier desperfecto ocasional.

Dispondra de un servicio de atencién de reclamos en los horarios de lunes a viernes de 8 a
15 hs. A través una linea telefénica local de cabecera, con atencién personalizada
(operador humano). Adicionalmente, se dispondra de una cuenta correo electrénico de la
empresa exclusiva, en la cual se dispondran las érdenes de servicio, que seran emitidas
por el Delegado Departamental del Departamento de Arquitectura e Infraestructura del P. G.

Las ordenes de servicio seran registradas e identificados generando un numero de gestion




dnico, y contendran el requerimiento por el cual se solicita el servicio téenico.

Las ordenes de servicio contendran tareas por el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, atencién de reclamos por mal funcionamiento, realizacion de diagnédsticos, y
loda informacién sobre el caso, la que sera girada a la Delegacién Departamental citada.

Las tareas requeridas tendran un plazo maximo de ejecucion de 24 hs., posteriores a la
recepcidn de la orden de servicio, no contando en dicho plazo, feriades o fines de semana,
debiendo realizar los servicios correspondientes a la presente contratacién, para el
supuesto de no ser realizadas en el plazo establecido, el Delegado Departamental elevara
el informe del incumplimiento a la Delegacién de Administracién Departamental a sus
efectos.

En caso de requerir tareas fuera de la orbita de |a presente contratacion, se realizara la
evaluacion de la falla y presupuestos correspondiente y remitida a la Delegacién
Departamental de Arquitectura a sus efectos,

Cada orden de servicio se dara por cumplimentada, solamente con el aval del Delegado
Departamental de Arquitectura e Infraestructura.

ITEM 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de los requerimientos anteriormente expuestos, la resolucidn de
incidentes cuyo tiempo exceda los plazos maximos establecidos, dara lugar a la aplicacién
de sanciones por incumplimiento previstas en el articulo 74 de la Ley de Contabilidad de la
Provincia de Buenos Aires - Decreto-Ley N° 7764/71 y Penalidades previstas en el Pliego
de Bases y condiciones Particulares. ‘
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Wi ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ASCENSORES

DESTINO: Edificio Anexo a Fiscalia General Departamental
DOMICILIO: Calle Colon 245/247, Morén (BA)
DEPTO. JUDICIAL: Morén

ITEM 1: REQUERIMIENTOS GENERALES

= Juntoala Propuesta econémica, los oferentes deberan presentar- constancia de visita
de obra expedida por la Delegacién Departamental Moarén, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de |a Procuracion General, el plan de trabajo
conjuntamente con el responsable de la higiene Y seguridad, cumpliendo con |o
dispuesto en el decreto 911 y resolucién 319/99,

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto de
suma asegurada de $ 500,000, a favor de| Ministerio Publico, por todo el periodo de Ia
contratacion, debiendo tener vigencia a partir de! comienzo de la tarea.

P{DCU(&;-}@" Genera
o
Q. r-
DL
w“
53
=T
@ @
235
3 &
@
m
8¢
a
I
ig
33
28
<
®
©w
~ —
@
&3
30
o o
a w
E:
3
1]
Q3
®
-
]
n =h
=3
3L
0 o
oW
o
©“
|:Lm
oo
o
SN
[N
3o
wn =
hs =8
S 3
2 a
° o
<
39
2 2
8o
= a

Delegado Depanomental

Deparizmento de Arquitactiza e lafrgestnictan

ITEM 2: CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS

Mantenimiento de DOS (02) ASCENSORES que se encuentran instalados en el

inmueble de referencia, Capacidad de cabina de cada equipo: Cuatro (04) personas.

ITEM 3: REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO)
Y CORRECTIVO

(3. 1.- CONDICIONES PRELIMINARES
J

La empresa debera contar desde el inicio del contrato con un Representante
Técnico con el Titulo de Ingeniero Electricista, Ingeniero  Mecénico o Ingeniero

S —



Electromecanico u otro Titulo Profesional con incumbencias sobre ascensores, reconocidas
par el Colegio de Ingenieros de 1a Provincia de Buenos Aires.

La realizacién de las tareas incluidas en las rutinas, para cada uno de los equipos,
sera informada en una Planilla, la cual sera entregada mensualmente con oS
correspondientes remitos del mes correspondiente, en la Delegacion Departamental de
Arquitectura e Infraestructura de la P. G.

Las Rutinas de Verificacion, Medicién, Control, Mantenimiento Preventivo y
Correctivo, Limpieza, Engrase, Lubricacién, Pintura y Trabajos, que deberan ser
ejecutados, controlados, ajustados, medidos ¥ volcados a planillas, por la Contratista
utitizando mano de obra. equipamiento, repuestos y materiales de primera calidad, con la
finalidad de mantener permanentemente el estado de todos los elementos que participan
en el sistema de elevacion.

Toda pieza, parte, elemento o conjunto de elementos que integran los medios de
elevacién del presente Pliego, deberan ser de primera calidad, homologados par €l
fabricante y recibir todos los controles necesarios para garantizar su perfecto
funcionamiento a lo largo del tiempo, con la frecuencia, y condiciones que resulte
necesario, gue la Inspeccion considere conveniente. El control de todas las partes debera
revestir el caracter de preventivo y correctivo, asegurando el normal funcionamiente de 10S
medios de transporte de elevacion y minimizando la ocurrencia de fallas, desperfectos y/o
accidentes, los que seran responsabilidad de la contratista.

‘ Para la puesta en servicio del contrato de MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
|CORRECTIVO, se debera realizar dentro de los primeros treinta dias el acta de puesta en
'servicio e informar por escrito y, en forma inmediata, toda anormalidad que considere de
Isignificacion Pasado el término de este primer mes de servicio na se admitiran descargos
\por elementos faltantes ylo en mal estado, 0 imputaciones a servicios anteriores.

3.2.- ACCIONES AL MOMENTQ DE TOMAR A CARGO EL SERVICIO;

Cuando se hace cargo del servicio el proveedor debera:

Colocar en el interior de cada cabina una identificacion clara de la numeracion de cada una
de los ascensores, efectuada con carteles realizados en poliestireno de alte impacto,
fijados de manera segura y en lugar visible, los que deberan ser repuestos por la empresa
toda vez que sean retirados y/o dafados.

En estos carteles constara:

o La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

| o Llas precauciones y recomendaciones generales para los usuarios, incluyendo las
| recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia,

o Los datos de la empresa contratista y todos los teléfonos a los cuales se deberan
recurrir en caso de emergencias, estos datos deberan estar permanentemente
actualizados.

« Colocar en cada una de las plantas dei Edificio, sobre la mamposteria, en el
costado superior de la puertd de cada ascensor, una identificacién clara con
carteles realizadaos en poliestireno de aito impacto, fijados de manera segura, los1
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que deberdn ser repuestos por la empresa todaz vez que sean retirados yfo
danados , en los que constara:

El nomero de ascensor.

La capacidad de carga en kilogramos y en cantidad de personas.

Las precauciones ¥y recomendaciones generales para los usuarios,
incluyendo las recomendaciones para los usuarios en caso de emergencia.
Los datos de la empresa contratista y todos los teiéfonos a los cuales se
deberdn recurrir en caso de emergencias, estos datos estardn
permanentemente actualizados,

* Proveer dos (02) carteles de anuncio de ASCENSOR FUERA DE SERVICIO, con
bordes redondeados, pintada con letras rojas sobre fondo blanco indicando:

ASCENSOR FUERA DE SERVICIO
SEPA DISCULPAR LAS MOLESTIAS
EMPRESA CONTRATISTA
TELEFONQS
REPRESENTANTE TECNICO
MATRICULA PROFESIONAL N°

Sera obligacién del contratista que su personal coloque carteles de anuncio, uno dentro de
la cabina y el ofro en la entrada principal del Edificio, previamente a la ejecucién de
cualquier trabajo sobre los Ascensores del presente contrat

Los requerimientos de este ITEM, deberan quedar terminado dentro de los primeros treinta
(30) dias de la toma del servicio.

(3.3.- PERSONAL AFECTADO A LA PRESTACION DEL SERVICIO:

¢ La firma contratista debera presentar un plan de trabajo por inmueble detallando
tareas en altura, cantidad de equipos de ascensores atendidos y duracién de las
tareas del mantenimiento preventivo con frecuencia mensual, Responsable de
Higiene y Seguridad laboral, constancias de entrega del equipamiento de
proteccion personal y certificados de capacitacién de la ART correspondiente

* El personal afectado al servicio debera realizar su presentacién en la Guardia
Policial del Edificio y contactarse con el personal de mantenimiento de Ig
dependencia haciendo constar claramente la hora de ingreso, nombre y apellido,
DNI'y su firma. Igual procedimiento se realizars al finalizar su jornada de trabajo,
dichos datos constaran en un libro de ASISTENCIA POR MANTENIMIENTO Y
FALLAS, que serd aportado por la empresa a cada servicio, el mismo ser4 foliado,
por triplicado, debiendo retirar una foja por cada concurrencia, otra sera remitida a

la Delegacion de Arquitectura e Infraestructura Departamental, y la tercera constara
en el libro.

* Elpersonal, estara provisto de las herramientas correspondientes, indumentaria de
trabajo completa y EPP (Equipo de Proteccién Personal), realizarg una recorrida
por todos ios equipos, interiorizandose y resolviendo los inconvenientes que se

e Efectuadas las verificaciones, si hubiere algiin desperfecto de significacién que



impida la puesta en servicio de algunos de los equipos, se comunicara a la
Delegacién de Arquitectura e Infraestructura Departamental a fin de informar de los
inconvenientes.

ITEM 4: MANTENIMIENTO MENSUAL:

1 - Limpieza de salas de maquinas, tableros, motores, reductores, pasadizos, sobremarcaos,
solias, guias, partes exteriores de cabinas, fosos, eliminando restos de aceite, grasa seca 0
lnueva excedente, pelusas y suciedades en general, manteniendo un estado prolijc y
]aseado de todas las partes que compenen las instalaciones de los ascensores.

|
2 . Verificacion de niveles, lubricacién y engrase de motores, reductores, poleas,
limitadores de velocidad, gulas, guiadores, operadores y colgadores de puertas y toda otra
parte mévil de los equipos que asi lo requiera.

Todos los materiales a utilizar seran provistos por la contratista y serén de primera calidad y
adecuados para cada caso y uso, utilizando los lubricantes recomendados per el fabricante
de cada maquina o parte de maqguina.

3 . Verificacién de zapatas de freno, control y ajuste de los movimientos, apertura minima
necesaria, calidad de frenado, funcionamiento de las bobinas de freno y de las manijas|
destrabafrenos.

4 - Limpieza, control y verificacicon de los Tableros y de todos sus componentes, circuitos
impresos, cableados, conexiones y conducciones; control de contactores, estadc de los
contactos, verificacién de las superficies de contacto, limpieza y calibracion; deslizamiento
de partes méviles.

5 - Verificacién de respuesta de controladores electromecanicos y/o de VVVF; controles y
ajustes de tornillos y tuercas de partes fijas y moviles, verificacién y control de gulas y
guiadores.

& - Verificacién, ajuste y normalizacion del funcionamiento de puertas de cabinas Yy
operadores de puertas y todos sus componentes, verificacion, ajuste y normalizacion del
funcionamiento de colgadores de puertas, sus guias, cuchillas de arrastre, patines
retractiles y guiadores. Verificacién y normalizacién del funcionamiento de trabas de
puertas exteriores, cerraduras y enclavamientos.

7 - Verificaciéon y ajuste de fa nivelacién de cabinas, verificacion y normalizacién del
funcionamiento de los elementos de seguridad de cierre de puertas, barreras infrarrojas,
centinelas de trafico o bordes de presion, Verificacién y normalizacién del funcionamiento
de la iluminacion de salas de maquinas, pasadizos y cabinas.

8 - Verificacién y normalizacion del funcionamiento de ventiladores y extractores de aire de
cabinas, verificacién y normalizacion del funcionamiente de las botoneras de cabina y todos
sus componentes, de las botoneras exteriares, las sefializaciones direccionales y sus
|correspondientes gongs Verificacién y normalizacion del funcionamiento de los teléfonos
linternos de los ascensores.

9 - Control y normalizacién de circuitos, cableados, conducciones y tapas en salas de
maquinas, pasadizos y fosos, verificacion y normalizacion de los fines de carrera y su
conexionado a los circuitos de seguridades, verificacién y normalizacién de los limitadores
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de velocidad y su conexionado a los circuitos de seguridades.

10 - Verificacién completa, mantenimiento y reparaciones necesarias de todos los
amortiguadores, garantizando las perfectas condiciones de anclaje y fijacién, reemplazando
todos los elementos deteriorados. En el caso de amortiguadores hidraulicos se verificara y

seguridades.

11 - Verificacion, ajuste ¥y normalizacién de los pesadores de carga (si los hubiere) y de las
funciones “completo” Y "sobrecarga” y su conexién en el circuito de seguridades.

13 - Verificacion de la temperatura de trabajo de motores, reductores y poleas (bobinados,
rodamientos y/o bujes), funcionamiento de los elementos de deteccién de sobre -
temperatura de motores; medicin de lemperaturas en el caso de resultar necesario.

14 - Verificacién del adecuado nivel de vibraciones en motores, reductores y poleas,
medicion de vibraciones en el caso de necesario, como asi ajuste, del juego de corona y
sinfin; eliminacién, en caso de existir, de pérdidas de aceite.

16 -Verificacién del estado y movimiento de la cadena de compensacion, acertado y ajuste
en el caso de resultar necesario, verificacion del estado, tensado y largo de los cables de
acero, distancias minimas a los paragolpes, acortado en el caso de resultar necesario.

2 - Verificacién del funcionamiento y normalizacién de los pulsadores de parada de
emergencia, verificacién del estado de desgaste y normalizacién de las colisas de los
guiadores de cabinas y contrapesos.

3 - Verificacion y reemplazo en el caso de resultar necesario de las cintas de frenos,
verificacién de la profundidad de las gargantas en las poleas de arrastre.

4 - Verificacion del estado de las cabinas y sobreteche; limpieza profunda y eliminacién de
presencia de o6xido y pintado con dos manos de antiéxido y dos manos de esmalte

S ————



sintético.

5 - Verificacién y normalizacién de 105 cableados dentro de los pasadizos, los que deberan
encontrarse en perfectas condiciones, prolijamente tendidos y ubicados dentro de
canalizaciones con sus correspondientes tapas y protecciones.

& - Medicién del consumo de los motares, en vacio y en plena carga, en frio y en caliente,
en subida y en bajada, con registro de las corrientes y tensiones en cada momento de las
prughas y su vuelco en ficha técnica. Medicion de la Resistencia de aislamiento de los
bobinados de motores, con megéhmetro de 500V.

2 . Medicion de la Resistencia de Puesta a tierra de cada uno de los Ascensores. Se
realizara la verificacién completa del estado en que se encuentran las puestas a tierra de
todos los Ascensores y los vafores que tienen sus resistencias de puesta a tierra. En el
caso que alguna de ellas no se encuentren en adecuadas condiciones o que el valor de la
misma supere los ocho (8) chms, se debera a proceder a su reemplazo, efectuando la
instalacién y conexionado de una jabalina de puesta a tierra marca Cooperweld u otra
equivalente en calidad y técnica de %" x3 m, con su correspondiente caja de inspeccion y
morsetos de conexién, conectado con un cable de puesta a tierra de 16 mm2 de seccion
envainado verde y amarillo, que vinculara todas las partes metalicas del ascensor. La
resistencia de puesta a tierra de a misma debera ser menor o igual a tres (3) chms, la cual
ser4d debidamente medida y se confeccionara el correspondiente protocolo firmado por el
Representante Técnico de la empresa, el que sera formalmente entregado a Delegacion
Departamental de Arquitectura e Infraestructura de la P. G,

8 - Verificacion de las protecciones térmicas de motores, interruptores de seguridad en
paracaidas, de las fijaciones de cabinas y contrapesos, de la linea de alimentacion trifasica
desde los tableros de fuerza motriz hasta el takblero de maquina.

9 - Verificacién total de los limitadores de velocidad; pruebas de paracaldas, verificacién de
la clavada por limitador, corte de los limites finales en ambos extremos del pasadizo,
normalizaciones correspondientes.

10 - Verificacion y normalizacion de los amortiguadores de foso de cabina y contrapeso, se
efectuara la revision completa de todos los amortiguadores, reemplazando todos los
elementos deteriorados yfo faltantes, efectuando la correcta fijacién, conexién y
complementacidn necesaria de modo tal de garantizar que queden incorporados a los
circuitos de seguridades, habilitacion completa.

11 - Cambio de los lubricantes existentes en las cajas reductoras de las maquinas y de los
bujes de todas las partes rotantes, previa limpieza de Ios depositos de los mismos.

ITEM 6: CONSIDERACIONES DEL SERVICIO:

1- Todas las tareas se realizaran con el mejor criterio técnico y estético, de acuerdo con las
mejores reglas del arte y de la buena construccién, los materiales a proveer, instalar o
reemplazar, seran nuevosy sin uso, de igual o superior calidad y técnica y absolutamente
compatibies con los instalados.

2. Todos los trabajos se deberan realizar teniendo en cuenta el Pliego y las
Especificaciones Técnicas, que serviran como guia de trabajos ¥ controles; concluidos los
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5 - Cada vez que el contratista deba retirar algun elemento componente del equipamiento
de los ascensores, para su reparacion en taller, debera solicitar autorizacidn a ia Inspeccidn
y confeccionar un remito donde conste el detalle de las piezas retiradas, Ia fecha y el
nombre y firma de quien autoriza el retiro; en caso de no darse cumplimiento a lo indicado
Sera responsabilidad del contratista la realizacién y costos de los correspondientes
trabajos.

aclaraciones que considere necesaria, antes de realizar sy Propuesta; La contratista debera
proveer todos los medios materiales y humanos que resulten necesarios para lograr el
mejor resultado y efectividad en el servicio y en los menores tiempos, por su propia
iniciativa o a requerimiento de la Inspeccisn,

7 - La contratista realizara Sus trabajos evitando entorpecer el normal desenvolvimiento de
las actividades que se desarrollan en e} Edificio; Las tareas que impliquen ruidos molestos

0 que generen polvillo, humos o gases, se deberan realizar a partir de las 13:30 hs. y hasta
las 17:30 hs. con Ja previa solicitud y posterior aprobacion. ’

8 - Se solicitara junto con I3 presentacion de la oferta, un listado ¢on la némina de personal,
consignando nombre, apellido, Documento Nacional de ldentidad, n°® de CUIT, ART, y
otros, verificando el efectivo cumplimiento de o dispuesto en |a Ley 19587 Decreto
Reglamentario n°® 911/95 Y ley 24557 y sus decretos reglamentarios n® 170/96; 334/96 y
54/17.

ITEM 7: GUARDIA PERMANENTE - SERVICIO DE ATENCION DE RECLAMOS

Asimismo debers atender cualquier problema que por razones de servicio se requiera las
24 horas, los 365 dias del afio, a los fines de normalizar e funcionamiento de los



t

Gnico, y contendréan el requerimiento por el cual se solicita el servicio técnico,

Las érdenes de servicio contendran tareas por el servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo, atencion de reclamos por mal funcionamiento, realizacion de diagndsticas, ¥
toda informacion sobre el caso, la que sera giradaala Delegacion Departamental citada.

Las tareas requeridas tendran un plazo maximo de ejecucion de 24 hs., posteriores a la
recepcién de la orden de servicio, no contando en dicho plazo, feriados 0 fines de semana,
debiendo realizar los servicios correspondientes a la presente contratacion, para el
supuesto de no ser realizadas en el plazo establecido, el Delegado Departamental elevara
el informe del incumplimiento a la Delegacién de Administracién Departamental a sus

efectos.

En caso de requerir tareas fuera de la 6rbita de 1a presente contratacion, se realizara 1a
evaluacion de la falla y presupuestos correspondiente y remitida a la Delegacién
Departamental de Arquitectura a sus efectos.

Cada orden de servicio se dara por cumplimentada, solamente con el aval del Delegado
Departamental de Arquitectura Infraestructura.

ITEM 8: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO

£l incumplimiento de los requerimientos anteriormente expuestos, |a resolucion de
incidentes cuyo liempo exceda los plazos maximos establecidos, darg lugar a 1a aplicacion
de sanciones por incumplimiento previstas en el articulo 74 de la Ley de Contabilidad de la
Provincia de Buenos Aires - Decreto-Ley N° 7784/71y Penalidades previstas en el Pliego
de Bases y condiciones Particulares.

| estor Gustavo Atesandee JORO
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