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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
ProcuraciON GENERAL DE LA
SurremA CORTE DE JusTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE
REJAS PARA VENTANAS Y PUERTAS REJAS DE SEGURIDAD
DESTINO: Depdsitos y oficinas destinados a guardia y custodia de los Efectos,
ubicados en planta Alta del Edificio Anexo I, sito en Avda. Presidente Perén N°
2536 esquina mayor QOliverc 10 de septiembre 1881 de la Ciudad de Bundge,

Partido de Lomas de Zamaora

|LUGAR DE ENTREGA: Deposito y oficinas de Efectos del Departamento Judicial
de Lomas de Zamora,

Descripcion y detalle:
El contratista debe considerar en la oferta la provision y montaje de puertas rejas y

rejas de seguridad para ventanas, conformada por varillas de hierro seccion
cuadrada, marcos estructurales y refuerzos horizontales con cerraduras de
seguridad, pintado en color marron tabaco y/o negro brillante, (considerar la
{posibilidad de hacer las adecuaciones necesarias para la correcta colocacion de
las puertas rejas y rejas de ventanas que deberan estar colocadas por delante de
|las carpinterias existentes de los citados espacios de Efectos).

ITEM1: Descripcidn de las Carpinterias:

* Se proveera e instalara cuatro (4) rejas para ventanas y cuatro (4) puertas
rejas de seguridad, las mismas iran en lo posible soldadas a los marcos de
las estructuras de las puertas existentes del lado exterior de dichos
espacios (oficinas — depdsitos) pertenecientes a los cuartos de Efectos
segun plano adjunto. De no ser posible soldar a los marcos seran
colocadas mediante grampas amuradas a la mamposteria.

= Tanto las rejas como las puertas rejas deberan ser moduladas segln plano
adjunto.

REJA DE SEGURIDAD:

* Los modulos de rejas de seguridad se construirdn con marco estructural




metalico de 30 x 30 llevaran en forma horizontal divisiones de refuerzo de
planchuela de 1 %™x3/16" separacion entre horizontales no mayor a 60 cm.
y los barrotes verticales seran de seccion cuadrada de 12 mm (1/2") como
minimo, la separacién como maxima entre barrotes sera de 13 em.
Se debera entregar colocade y pintado con las manos necesarias de
esmalte sintético color marrdn tabaco y/o negro brillante. Sobre |2 base de
anti oxido (minimo 2 manos de ambos).
Cantidad 4 rejas ventanas medidas

o 2 unidades de 1.70 x 0,90 mis

2 2 unidades de 1.90 x 1,00 mts
Cantidad cuatro (4) rejas de ventanas de seqguridad y m2
aproximadamente 6.90 m2.

PUERTAS REJAS DE SEGURIDAD:

En cuanto a las puertas rejas de seguridad se colocaran en coincidencia
con los marcos de las puertas existentes, del lado exterior de los espacios
(oficinas /| depdsitos), se deberé colocar marcos estructurales metalicos de
30 % 30 que irAn soldados al marco existente de las puertas de los
depdsitos de Efectos o en su defeclo se colocaran grampas para amurar
los marcos de las puertas.

Las puertas rejas se construirdan con marco estructural metalico de 30 x 30|
llevaran en forma horizontal divisiones de refuerzo de planchuela de 1 4" x
3/16" separacion entre horizontales no mayor a 60 cm. (cantidad
aproximada de refuerzos horizontales 3 unidades aproximadamente) vy los
barrates verticales seran de seccidon cuadrada de 12mm (1/2") como
minimo. la separacion como maximo entre barrotes verticales sera de
13em; ademas se deberan colocar 3 bisagras a municién por pueria, que
iran soldados entre marcos de las puertas y marco de hojas de puertas.
Ademas se deberan colocar cerraduras de seguridad de doble paleta con
boca llave y manija fijla y en la parte inferior del médulo de la puerta se
colocara cerradura del tipo cerrojo, también con cerradura de seguridad de




PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SuPREMA CORTE DE JUSTICIA

doble paleta, se debera entregar con dos juegos de llaves cada una.

Se deberd entregar colocado y pintado con las manos necesarias de
esmalte sintetico color marron tabaco y/o negro brillante, sobre la base de
anti oxido (minime 2 manos de ambos).

Cantidad cuatro (4) puerta rejas de sequridad de 0.90 x 2,05 mts. y m2
aproximadamente 7.50 m2.

Cerrojos de seguridad a proveer: marca Kallay 4010 2 pemos, con 2
juegos de llaves cada una, llave doble paleta, cantidad 4 unidades
Cerraduras de seguridad a proveer: marca Acytra modelo 101 con 2
pemos cilindricos cementados con dos juegos de llaves doble paleta
cantidad 4 unidades.

NOTAS ACLARATORIAS:

La ubicacién se verificara en la oportunidad de visita a obra, teniendo en
cuenta que la rejas y puertas rejas deberan ir por delante de las puertas
existentes de los Depbsitos de Efectos.

Debiéndose verificar el espacio y el ancho del lugar del vano para colocar
las distintas rejas y puertas rejas, se haran los ajustes necesarios para su
correcta colocacién. Y permitir el correcto funcionamiento de las
carpinterias existentes.

Se solicitara certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion de Lomas de Zamora del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuracién General

Los trabajos deberan ser verificados por los oferentes in situ cuando se
realiza la visita de obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y
mano de obra. Y su colocacion

Las tareas deberan observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en
asegurar que |a totalidad de los trabajos terminados responda a los fines
para los que fueron propuestos.

El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral,

J



impositiva y previsional vigente,
Se debera coordinar el horario de la realizacion de los trabajos con el

personal de la dependencia en cuestion.

= Flazo de Obra: Cuarenta y Cinco (45) dias.

Se debera coordinar con la Oficina de Mantenimiento la visita de obra al
teléfono 11 3174 2172
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