PRrROVINCIA DE BUENOS AIRES
PoDER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

NOTA: 64719-24-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION
DE CIELORRASOS, REVOQUES Y PINTURA
EDIFICIO DEL FUERO PENAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicacion: Calle 7 e/ 56 y 57

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idéneo y estara provisto de la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del
Ministerio Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora,
cubriendo expresamente a todo el personal que se desempefia en la
dependencia. Entregara la nomina del personal cubierto con indicacion de
nombre, apellido y nimero de documento. No se permitira el ingreso de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados.

La contratista presentara poliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Publico, por
todo el periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para
realizar la reparacion y pintura de los sectores de cieloraso y revoques en el
edificio de Fuero Penal.

Las tareas a ejecutar comprenden:

1 - CIELORASOS SUSPENDIDOS:

- Desmonte de la placa de yeso deteriorada.
- Colocacion de la placa de yeso nueva.

- Reparacion de placas de yeso existentes

2 - CIELORASOS APLICADOS:
- Desprendimiento de zonas dafiadas
- Reconstruccioén de cieloraso




3 - REVOQUES:
- Retiro de revoque deteriorado y revoque
- Aplicacién de enduido

4 - RECUADRO DE VANOS:
- Reparacion de mochetas en dinteles y ventanas

5 - PINTURA:
- Pintura de cielorraso completo
- Pintura paredes interiores

6 - LIMPIEZA
- Limpieza periddica
- Limpieza final

ITEM 1: CIELORASOS SUSPENDIDOS

Se procedera a retirar las placas de yeso deterioradas para luego ser
remplazadas por las nuevas .

Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente , no pudiendo ser
acumulado en el sector donde se estén realizando las tareas, debiéndose
mantener la limpieza diaria del sector.

Se comprobara que la estructura este en condiciones y se colocaran las placas

de yeso nuevas que se atornillaran con tornillos T2 de acero punta aguja a la
estructura. Con masilla y cinta de papel microperforada se realizara la toma de
juntas y para nivelar se realizaran dos manos de un enduido aplicado.

Se repararan los sectores donde la placa de yeso este dafiada con masilla y
cinta de papel microperforada, se realizara la toma de juntas y se nivelara con
dos manos de un enduido aplicado.

Superficies aproximadas:
UFIJ 11: 18 m?

UFIJ 1 CIRCULACION: 1m2
SECTOR CIRCULACION: 8 m?
TOTAL M2: 26

ITEM 2: CIELORASOS APLICADOS

Para la ejecucion de este item, se comenzara por la limpieza a espatula, de
toda zona desprendida, floja y/o ampollada, para luego proceder a la
recomposicién del plano del mismo y con especial cuidado los sectores de
molduras. En este ultimo caso se debera realizar un trabajo de recuperacion de
las partes manteniendo las formas originales de los detalles existentes, por lo
que se prestara especial atencién al momento de ser inspeccionados.

Para la realizacion de estos trabajos se utilizaran morteros al yeso, y se
aplicara para la terminacion enduido plastico marca “ LIGANTEX”, o similar en
calidad y técnica, que se lijara para dar un acabado perfecto sin saltos entre los
encuentros de las partes originales y los sectores intervenidos.

Superficies aproximadas

UFI 8: 63,6 m2

IFIJ 2: 27 m2

UFIJ 1: 24 m? (13 m? de bovedilla de ladrillos)
FISCALIA CASACION: 52 m?

FLAGRANCIA: 22 m? (18 m? de bovedilla de ladrillos)




TOTAL M2: 188,6

ITEM 3: REVOQUES Y ENDUIDO

Se procedera al desmonte de los revoques interiores sueltos, flojos y/o
ampollados, para luego proceder a la aplicacion de enduido plastico marca
“‘LIGANTEX” o similar en calidad y técnica, demarcando los bordes de la
superficie indicada con cinta de papel correctamente nivelada para lograr un
acabado perfecto.

En el caso que la zona se encuentre muy deteriorada, se desmontara el
revoque hasta el plano de la mamposteria. A continuacion de este paso se
ejecutara el revoque, con mortero a la cal, hasta alcanzar el espesor del plano
de la mamposteria existente, evitando en toda la superficie la formacién de
depresiones y ondulaciones.

Superficies aproximadas de enduido:
UFI 8: 9 m2

IFIJ 2: 3 m2

UFIJ 11: 4 m?

UFIJ 1: 4 m?

FISCALIA CASACION: 10 m?
FLAGRANCIA: 5 m?

TOTAL M2: 35

Superficies aproximadas de revoque:
UFI 8: 9,7 m2

IFIJ 2: 7,2 m2

UFIJ 11: 5 m?

UFIJ 1: 1,5 m?

FISCALIA CASACION: 13,2 m?
FLAGRANCIA: 1 m?

TOTAL M2: 37,6

ITEM 4: RECUADRO DE VANOS

Se realizara la reconstruccién de mochetas en dinteles, antepecho y jambas de
ventanas que se encuentren desprendidos o dafiadas, recuadrando con
mortero a la cal, respetando niveles verticales y planos de terminacién; para
luego aplicar enduido plastico marca “LIGANTEX” o similar en calidad y técnica.

Superficies aproximadas:
TOTAL:25,6 ML
CANTIDAD VENTANAS: 8

ITEM 5: PINTURA

De cielorasos:

Previo a las tareas propias de este item, se procedera a realizar el preparado
de las superficies, para ello se realizara el retiro de toda superficie suelta y/o
floja, y se lijaran los sectores intervenidos. Una vez realizadas estas tareas se
limpiaran todas las superficies a efectos de retirar el resto de polvo.

Se pintara toda la superficie del cielorraso del local aplicando latex para
cielorrasos mate marca LIGANTEX o similar en calidad y técnica (color blanco),
dos manos como minimo o hasta cubrir perfectamente la superficie.

Una vez finalizadas estas tareas se dejara el local en perfectas condiciones de
limpieza




Superficies aproximadas:

UFI 8: 168 m2

IFIJ 2: 73 m2

UFIJ 11: 107 m?

UFIJ 1: 57 m2

FISCALIA CASACION: 240 m?
FLAGRANCIA: 63 m?

SECTOR CIRCULACION: 15 m?

TOTAL M2: 723

De paredes y tabiques:

Se debera realizar previo a las tareas de pintura la remocion y limpieza de todo
material suelto y flojo de los paramentos, para después dar un acabado con
enduido plastico y el posterior lijado de la superficie a fin de obtener una
terminacion perfectamente lisa. Se aplicara una mano de fijador, dos manos
minimo de latex al agua satinado de primera calidad marca LIGANTEX o similar
en calidad y técnica, color a designar por la inspeccion de obra o hasta cubrir
perfectamente la superficie. Antes de comenzar con la pintura, es necesario
retirar todos los radiadores existentes (34 unidades aprox.), y una vez finalizada
la pintura, se procedera nuevamente a la colocacion de los radiadores en su
lugar.

Superficies aproximadas:

UFI 8: 395 m2

IFIJ 2: 174 m2

UFIJ 11: 196 m?

UFIJ 1: 123,5 m?

FISCALIA CASACION: 593 m?
FLAGRANCIA: 140 m?
SECTOR CIRCULACION: 15 m?

TOTAL M2:1636,5
ITEM 6: LIMPIEZA

Se debera tomar como recaudo antes de comenzar las tareas, proteger el
solado con un manto de plastico resistente a fin de proteger el mismo ante las
caracteristicas de los trabajos a realizar.

Se debera realizar una limpieza diaria del sector de intervencion, no
pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte . Debiéndose retirar
todo excedente en el dia de ejecucion.

Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se realizara la
limpieza final de la obra, retirandose todo material resultante del desmonte de
los trabajos.

PLAN DE TRABAJOS:
Plazo de obra: 30 dias corridos , a partir de la firma de acta de inicio.

La planificacién de la obra se debera llevar a cabo, teniendo en cuenta que NO
se podra afectar el funcionamiento del resto de las dependencias.

Estas tareas deberan ser organizadas de la siguiente manera, en orden de
ejecucion y cantidad de dias, a fin de garantizar la funcionalidad de las mismas:

UFI 8 y IFIJ 2: 9 dias

UFIJ 11: 4 dias

FISCALIA CASACION: 9 dias
UFIJ 1: 3 dias




XX: 3 dias )
SECTOR CIRCULACION: 2 dias

CANTIDAD DE DIAS
23 45 6 7 8 9 1011121314 1516 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
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NOTAS:

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de
delimitar los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al maximo
la posible contaminacién con polvo y restos de desmonte en las dependencias
cercanas, como asi también el resguardo y proteccion de pisos, mobiliario, etc.,
siendo responsable la Empresa Contratista, corriendo a su cargo todas las
reparaciones emergentes resultante de las obras

Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo sera
emitido por la Delegacion Regional N © 1, del Departamento de

Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General, Teléfono: 424 0260
Ubicacién calle 55 n° 584.

Debera contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.

Finalizada la obra se procedera a la limpieza total del sector intervenido.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Se deja constancia de que todas las medidas seran verificadas en obra y se
dispone que los trabajos se realizaran con consciencia y aplicando
conocimientos técnicos segun las necesidades especificas de cada situacion.
El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucién del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar nomina del
personal afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo
de obra.
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