
NOTA: 64719-24-1

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA  LA  REPARACIÓN
DE CIELORRASOS, REVOQUES Y PINTURA 

EDIFICIO DEL FUERO PENAL

                         ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 7 e/ 56 y 57

REQUERIMIENTOS GENERALES 

Previo  al  comienzo  de  las  tareas,  la  contratista  deberá  presentar  plan  de
trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con
lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99. 
El  personal  de  la  contratista  deberá  ser  idóneo  y  estará  provisto  de  la
vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley
24557 y sus decretos reglamentarios Nº 170/96 y 334/96 por todo el periodo
que dure la contratación con certificado de cláusula de no repetición a favor del
Ministerio  Público,  con  listado  actualizado  emitido  por  la  aseguradora,
cubriendo  expresamente  a  todo  el  personal  que  se  desempeña  en  la
dependencia.  Entregará  la  nomina  del  personal  cubierto  con  indicación  de
nombre,  apellido  y  número  de  documento.  No  se  permitirá  el  ingreso  de
personal que no esté incluido en la nomina de asegurados. 
La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un
monto de suma asegurada de  $ 300.000, a favor del Ministerio Público, por
todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir del comienzo
de la tarea.

MEMORIA TÉCNICO DESCRIPTIVA

Las tareas tienen por objeto la provision de materiales y mano de obra para
realizar  la reparación y pintura de los sectores de cieloraso y revoques en el
edificio de Fuero Penal.

 Las tareas a ejecutar comprenden:

1 - CIELORASOS SUSPENDIDOS:
- Desmonte de la placa de yeso deteriorada.
- Colocación de la placa de yeso nueva.
- Reparación de placas de yeso existentes 

2 - CIELORASOS APLICADOS:
- Desprendimiento de zonas dañadas
- Reconstrucción de cieloraso



3 - REVOQUES:
- Retiro de revoque deteriorado y revoque
- Aplicación de enduido

4 - RECUADRO DE VANOS:
- Reparación de mochetas en dinteles y ventanas

5 - PINTURA:
- Pintura de cielorraso completo
- Pintura paredes interiores

6 - LIMPIEZA
- Limpieza periódica
- Limpieza final

ITEM 1: CIELORASOS SUSPENDIDOS

Se  procedera  a  retirar  las  placas  de  yeso  deterioradas   para  luego  ser
remplazadas por las nuevas . 
Todo lo resultante del desmonte sera retirado inmediatamente , no pudiendo ser
acumulado  en  el  sector  donde  se  estén  realizando  las  tareas,  debiéndose
mantener la limpieza diaria del sector.
Se comprobará que la estructura  este en condiciones y se colocaran las placas
de yeso nuevas que se atornillaran con tornillos T2 de acero punta  aguja a la
estructura. Con masilla y cinta de papel microperforada  se realizará la toma de
juntas y para nivelar se realizarán dos manos de un enduido aplicado. 
Se repararan los sectores donde la placa de yeso este dañada con masilla y
cinta de papel microperforada, se realizara la toma de juntas y se nivelara  con
dos manos de un enduido aplicado.

Superficies aproximadas:
UFIJ 11: 18 m²
UFIJ 1 CIRCULACION: 1m2
SECTOR CIRCULACION: 8 m²
TOTAL M2: 26

ITEM 2: CIELORASOS APLICADOS

Para la ejecución de este ítem, se comenzara por la limpieza a espátula, de
toda  zona  desprendida,  floja  y/o  ampollada,  para  luego  proceder  a  la
recomposición del  plano del  mismo y con especial  cuidado los sectores  de
molduras. En este ultimo caso se deberá realizar un trabajo de recuperación de
las partes manteniendo las formas originales de los detalles existentes, por lo
que se prestara especial atención al momento de ser inspeccionados.
Para  la  realización  de  estos  trabajos  se  utilizaran  morteros  al  yeso,  y  se
aplicara para la terminación enduido plástico marca “ LIGANTEX”, o similar en
calidad y técnica, que se lijara para dar un acabado perfecto sin saltos entre los
encuentros de las partes originales y los sectores intervenidos.

Superficies aproximadas
UFI 8: 63,6 m2
IFIJ 2: 27 m2
UFIJ 1: 24 m² (13 m² de bovedilla de ladrillos)
FISCALIA CASACION: 52 m²
FLAGRANCIA: 22 m² (18 m² de bovedilla de ladrillos)



TOTAL M2: 188,6

ITEM 3: REVOQUES Y ENDUIDO

Se  procederá  al  desmonte  de  los  revoques  interiores  sueltos,  flojos  y/o
ampollados,  para luego proceder  a la aplicación  de  enduido plástico  marca
“LIGANTEX”  o  similar  en  calidad  y  técnica,  demarcando  los  bordes  de  la
superficie indicada con cinta de papel correctamente nivelada para lograr un
acabado perfecto.
En  el  caso  que  la  zona  se  encuentre  muy  deteriorada,  se  desmontará  el
revoque hasta el  plano de la mampostería.  A continuación de este paso se
ejecutara el revoque, con mortero a la cal, hasta alcanzar el espesor del plano
de la  mampostería existente,  evitando en toda la superficie la formación de
depresiones y ondulaciones.

Superficies aproximadas de enduido:
UFI 8: 9 m2
IFIJ 2: 3 m2
UFIJ 11: 4 m²
UFIJ 1: 4 m²
FISCALIA CASACION: 10 m²
FLAGRANCIA: 5 m²
TOTAL M2: 35

Superficies aproximadas de revoque:
UFI 8: 9,7 m2
IFIJ 2: 7,2 m2
UFIJ 11: 5 m²
UFIJ 1: 1,5 m²
FISCALIA CASACION: 13,2 m²
FLAGRANCIA: 1 m²
TOTAL M2: 37,6

ITEM 4: RECUADRO DE VANOS

Se realizará la reconstrucción de mochetas en dinteles, antepecho y jambas de
ventanas  que  se  encuentren  desprendidos  o  dañadas,  recuadrando  con
mortero a la cal, respetando niveles verticales y planos de terminación; para
luego aplicar enduido plástico marca “LIGANTEX” o similar en calidad y técnica.

Superficies aproximadas:
TOTAL:25,6 ML
CANTIDAD VENTANAS: 8

ITEM 5: PINTURA 

De cielorasos:
Previo a las tareas propias de este ítem, se procederá a realizar el preparado
de las superficies,  para ello se realizará el retiro de toda superficie suelta y/o
floja, y se lijaran los sectores intervenidos. Una vez realizadas estas tareas se
limpiarán todas las superficies a efectos de retirar el resto de polvo. 
Se  pintará  toda  la  superficie  del  cielorraso  del  local  aplicando  látex  para
cielorrasos mate marca LIGANTEX o similar en calidad y técnica (color blanco),
dos manos como mínimo o hasta cubrir perfectamente la superficie.
Una vez finalizadas estas tareas se dejara el local en perfectas condiciones de
limpieza 



Superficies aproximadas:
UFI 8: 168 m2
IFIJ 2: 73 m2
UFIJ 11: 107 m²
UFIJ 1: 57 m²
FISCALIA CASACION: 240 m²
FLAGRANCIA: 63 m²
SECTOR CIRCULACION: 15 m²
TOTAL M2: 723

De paredes y tabiques:
Se deberá realizar previo a las tareas de pintura la remoción y limpieza de todo
material suelto y flojo de los paramentos, para después dar un acabado con
enduído plástico y  el  posterior   lijado  de la  superficie a fin  de obtener  una
terminación perfectamente lisa. Se aplicará una mano de fijador, dos manos
mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca LIGANTEX o similar
en calidad y técnica, color a designar por la inspección de obra o hasta cubrir
perfectamente la superficie. Antes de comenzar con la pintura, es necesario
retirar todos los radiadores existentes (34 unidades aprox.), y una vez finalizada
la pintura, se procederá nuevamente a la colocación de los radiadores en su
lugar. 

Superficies aproximadas:
UFI 8: 395 m2
IFIJ 2: 174 m2
UFIJ 11: 196 m²
UFIJ 1: 123,5 m²
FISCALIA CASACION: 593 m²
FLAGRANCIA: 140 m²
SECTOR CIRCULACION: 15 m²
TOTAL M2:1636,5

ITEM 6: LIMPIEZA

Se deberá tomar  como recaudo antes  de comenzar  las  tareas,  proteger  el
solado con un manto de plástico resistente a fin de proteger el mismo ante las
características de los trabajos a realizar.
Se  deberá  realizar  una  limpieza  diaria  del  sector  de  intervención,  no
pudiéndose acopiar materiales, ni elementos del desmonte . Debiéndose retirar
todo excedente en el día de ejecución.
Una vez concluidos la totalidad de las tareas encomendadas se realizara la
limpieza final de la obra, retirándose todo material resultante del desmonte de
los trabajos.

PLAN DE TRABAJOS:
Plazo de obra: 30 días corridos , a partir de la firma de acta de inicio.

La planificación de la obra se deberá llevar a cabo, teniendo en cuenta que NO
se podrá afectar el funcionamiento del resto de las dependencias.
Estas tareas deberán ser  organizadas de la siguiente manera,  en orden de
ejecución y cantidad de días, a fin de garantizar la funcionalidad de las mismas:

UFI 8 y IFIJ 2: 9 días
UFIJ 11: 4 días
FISCALÍA CASACIÓN: 9 días
UFIJ 1: 3 días



XX: 3 días
SECTOR CIRCULACIÓN: 2 días

NOTAS:
Será  de  suma  importancia  tomar  todos  los  recaudos  necesarios  a  fin  de
delimitar los sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al máximo
la posible contaminación con polvo y restos de desmonte en las dependencias
cercanas, como así también el resguardo y protección de pisos, mobiliario, etc.,
siendo responsable  la  Empresa  Contratista,  corriendo a  su  cargo  todas las
reparaciones emergentes resultante de las obras
Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será
emitido por la Delegación Regional N º 1, del Departamento de
Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General,  Teléfono: 424 0260
Ubicación calle 55 n° 584.
Deberá  contemplarse,  (a  cargo  del  contratista)  el  desplazamiento  de  todo
elemento que resulte necesaria para el normal desarrollo de la obra.
Finalizada la obra se procederá a la limpieza total del sector intervenido.
Todos  los  trabajos  se  ejecutarán  aplicando  las  reglas  del  buen  arte  de
construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el  armado de
partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos. 
Se deja constancia de que todas las medidas serán verificadas en obra y se
dispone  que  los  trabajos  se  realizarán  con  consciencia  y  aplicando
conocimientos técnicos según las necesidades específicas de cada situación.
El contratista tendrá a cargo todas las tareas que resulten de la ejecución del
presente pliego, y de las reparaciones emergentes.
Previo  al  inicio  de  las  tareas  la  contratista  deberá  presentar  nomina  del
personal afectado, con la correspondiente certificación de  ART, por el periodo
de obra.
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