EDIFICIO DEL FUERO PENAL - OBRA: CIELORASOS, REVOQUES Y PINTURA

1 CIELORASOS SUSPENDIDOS:

Desmonte y colocacion de placa de yeso nueva y reparacion
de placas existentes M2 27

2 CIELORASOS APLICADOS:
Desprendimiento, reconstruccion y enduido M2 188,6

3 REVOQUES Y ENDUIDO
Retiro de revoque deteriorado y revoque M2 38
Aplicacion de enduido M2 35

4 RECUADRO DE VANOS:

Reparacion de mochetas en dinteles y ventanas ML 25,6
5 PINTURA:

Pintura de cieloraso M2 723

Pintura paredes interiores M2 1636,5

6 LIMPIEZA:
Limpieza periddica + final y volquete u 1

Gastos Generales % 3
Beneficio % 20
IVA % 21
Ingresos Brutos % 3,5
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