DETALLE DE TRABAJOS A RERALIZAR
INFRAESTRUCTURA, POLITICA CRIMINAL, Y OTROS.

1- RETIRAR DE: 4 n° 340, e/ 38 y 39, 4° P. (INFRAESTRUCTURA).

1 cajonera.
ENTREGAR EN: 50 n° 889 e/ 12y 13, 7° P.

2- RETIRAR DE: 50 n° 889 e/ 12 y 13, SS. (MANTENIMIENTO).
3 sillas ¢/ apoyabrazos (y llevar al depdsito de 70 n° 324 e/ 1y 2).
3- RETIRAR DE: 49 n° 848, esq. 12 (POLITICA CRIMINAL).
1 escritorio ; 2 bibliotecas (y llevar al depdsito de 70 n° 324 e/ 1y 2).
4- RETIRAR DE: 47 n° 859 e/ 12 y 13, PB. (ASESORIAS DE INC. 2 Y 4).
2 AM4C ; 1 archivero metdlico 4 cajoncitos ; 1 silla tapiz. Marfil ; 1 sillén tapiz.
5- RETIRAR DE: 8 e/ 56 y 57, 4° P. (DEFENSORIA 1).

5 sillas tapiz. Marrén ; 1 silla tapiz. bordeaux ; mesa baja cuadrada madera ;

mesa cuadrada metal ; mesa redonda madera ; 1 sillén capitonee verde ;

1 escritorio ¢/ cajones de madera (y llevar al depésito de 70 n° 324 e/ 1y 2).
6- RETIRAR DE: 7 e/ 56 y 57, 1° P. (uri11).

2 escritorios 1,40 ; 1 MPC ; 1 PCPU (y llevar al depésito de 70 n° 324 e/ 1y 2).

RETIRAR DE: 54 n° 590, e/ 6y 7, 2° P. (uri11).

2 MPC ; 1 biblioteca A3 (y llevar al depdsito de 70 n° 324 e/ 1y 2).

la mudanza finaliza en el Depésito de 70 n° 324, e/ 1y 2.
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