Digitally signed by
MENDEZ,LEANDRO
AGUSTIN

Perito |

Procuracion General
Imendez@mpba.gov.ar
DAI-LP

Date: 16/09/2024 11:03:23

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PODER JuDICIAL
MINISTERIO PUBLICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL RETIRO
PROVISION E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

Destino: Departamento de Control de Gestion.
Lugar de entrega: Calle 50 n° 889, P.B., La Plata.

REQUERIMIENTOS GENERALES:

Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, y
determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo con lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticién a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempeia en la dependencia. Entregara
la ndbmina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitird el ingreso de personal que no esté incluido en la
némina de asegurados.

La contratista presentara pdliza de seguros de Responsabilidad Civil, por un monto
de suma asegurada de $ 1.000.000, a favor del Ministerio Publico, por todo el
periodo de la contratacion debiendo tener vigencia a partir del comienzo de la
tarea.

1) TAREA PRINCIPAL

Se solicita la provision de mano de obra y materiales, para proceder a retirar un (1)
equipo de aire acondicionado (actualmente instalado en despacho a indicar en la
visita de obra), considerando unidades interior-exterior, cafierias de cobre y de
desagle, que se entregaran al personal de mantenimiento, en el subsuelo del
inmueble.

Se solicita la provisiéon de mano de obra y materiales para la instalacion de un (1)
nuevo equipo de aire acondicionado (unidades interior-exterior split frio calor
inverter).

Antes de dar inicio al desarrollo de las tareas para la obra de referencia, se debera
concurrir al inmueble conjuntamente con la Inspeccion de Obra. Se procurara la
proteccién del mobiliario, piso, pared, equipos electrénicos, etc, que pudieran
verse comprometidos como consecuencia de las tareas requeridas de la presente
obra, mediante el uso de film de polietileno de 100 micrones como cobertura y
proteccion.

El contratista debe considerar en la oferta la provisién, montaje y conexion,
incluyendo materiales y mano de obra necesarios para la instalacién de las
unidades, debiendo proveer los kits de instalacién, nuevas caferias de cobre y
material aislante en la longitud que resulte necesaria. Se deberan efectuar todos
los trabajos de albariileria para la instalacion de las unidades condensadora y
evaporadora del equipo, previendo ademas la evacuacion de agua de condensado
en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexion estanca al sistema de




desagues pluviales del edificio. Las instalaciones a efectuar deberan cumplir con
las reglamentaciones vigentes.

La ubicacion de las unidades sera determinada por la inspeccion de obra. La
unidad exterior sera instalada en el soporte existente (de no resultar posible se
implementaran alternativas que requiera para cada caso particular).

Estas tareas seran efectuadas por personal calificado, con habilidad vy
conocimiento comprobables, en el funcionamiento de instalaciones y equipos
eléctricos, que haya recibido capacitacién en seguridad para identificar y evitar los
peligros y riesgos eléctricos implicados. La empresa oferente debera tener mas de
10 afos de experiencia en obras del rubro, tendra un responsable técnico,
matriculado en su correspondiente consejo profesional y de incumbencia
especifica para la ejecucion de esta obra.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital, pinza
amperimétrica de valor eficaz verdadero, multimetro digital, a fin de asegurar que
tareas se efectuen sin la presencia de tension en los circuitos de alimentacion
eléctrica.

El personal técnico contara con escalera, bomba de vacio, herramientas de mano,
analizador de carga, manometro de alta y baja presidon con mangueras aptas para
los distintos tipos de gases refrigerantes existentes en los equipos, detector de
fuga, llaves allen, fredn, y toda otra herramienta necesaria para efectuar las tareas.
El personal debera utilizar indumentaria de trabajo confeccionada segun norma
IRAM y con logo de identificacién de la empresa, elementos de proteccion
personal basicos y especificos segun las tareas a realizar, borceguies de
seguridad con puntera de acero SAE 1035, segun norma IRAM 3610, guantes,
proteccion de la vista con anteojos de seguridad, proteccidon de los oidos con
protectores auditivos de copa o insercion, mascarillas para el polvo, etc. Cumplira
la normativa vigente en materia de seguridad e higiene.

Se debera mantener el orden y la limpieza de area de trabajo durante la jornada
laboral y al final de la misma. La contratista sera responsable de los materiales de
desecho y de su disposicion final. No se permite arrojar material de descarte ni
otros residuos en la via publica.

La firma contratista estara a cargo del acopio, carga, traslado y descarga de dos
(2) unidades de aire acondicionado, desde el lugar de origen en 50 n°889 La Plata,
hasta el depésito sito en calle 70 n°324 e/1y2, La Plata.

2) TAREAS GENERALES

Durante el armado de cafierias, se colocara el material aislante y las tuercas,
luego se procedera a hacer las pestafias con una adecuada terminacion a fin de
evitar fugas de gas, se procurara evitar el ingreso de impurezas o humedad a la
cafieria.

Se dispondran agrupados el cableado eléctrico, la manguera de desagote,
mediante cinta o precintos plasticos sobre los aislantes de los cafios, conforme a la
longitud y trayectoria necesarias para las conexiones a las unidades. Una vez
unidos estos materiales, se deberan cubrir con cinta aislante haciendo una
envoltura uniforme y estanca a fin de evitar la posibilidad del ingreso de agua.
Observando que el pase de pared tenga las dimensiones adecuadas para
atravesar el muro sin dafar el material aislante. En el intersticio del pase, se
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aplicara espuma de poliuretano expandido y se instalaran circulos de terminacion
de pared disefados para la instalacién de caferias de aire acondicionado, de color
blanco, en material plastico, didmetros interno 6,4 cm y externo 11,5 cm,
profundidad 2,5 cm. Se efectuaran las reparaciones de muro con mezcla de arena,
cal y cemento, enduido y pintura del pafio completo al tono y color existente,
particularmente en los lugares donde se retiraran los equipos a reemplazar. La
empresa contratista procurara los medios necesarios para el resguardo contra
polvo y la proteccion contra posibles dafios de todos los objetos de la oficina, el
desplazamiento de todo elemento que resulte necesario para el desarrollo de la
obra.

Para la instalacién de los evaporadores, se presentara y nivelara la chapa de
fijacién, dando la minima inclinacién hacia el lado de desagote. Se conectara el
cableado en la bornera segun las indicaciones del fabricante y respetando la
normativa vigente. Se verificara que la manguera de desagote esté correctamente
conectada y amurada con grampas de fijacion a pared, que no presente
estrangulaciones ni cuencas donde se pueda acumular el agua, en toda su
extension.

Se verificara el correcto estado del juego de ménsulas y tornillos de fijacion. Se
colocaran gomas anti vibracion, a fin de minimizar la propagacién de ruido hacia el
interior del inmueble.

La contratista equipara al personal de obra, con herramientas fabricadas bajo
norma IRAM, especifica para cada tarea. E instrumentos de medicion digital:
pistola termémetro infrarroja, pinza amperimétrica de valor eficaz verdadero,
multimetro digital. El instalador contara con bomba de vacio, herramientas de
mano, analizador de carga, detector de fuga, llaves allen, fredn, y toda otra
herramienta necesaria para efectuar las tareas de instalacion.

3) INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

Tanto en las unidades interiores como exteriores se debe colocar cafieria de
drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o bafos existentes.
En ningun caso se permite la colocacion en la parte exterior, solo se aceptara en la
parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecucién del
mismo sera propuesto y realizado por el Contratista previa aprobacién de la
Inspeccion de Obra.

No se permitira que la cafieria quede a la vista, en todos los casos se debe colocar
guardapolvo plastico o metalico de color similar a la pintura de los paramentos.
Debe incluirse toda aquella obra de herreria, carpinteria, vidrieria y/o albafileria
necesaria, asi también las tareas de pintura a pafio completo de las areas
afectadas.

4) ALIMENTACION ELECTRICA

La toma de energia eléctrica se hara desde el circuito eléctrico de uso exclusivo
para las unidades de aire acondicionado, tendra conexién al sistema de puesta a
tierra y se emplearan los tomacorrientes exteriores existentes. Se verificara el
consumo en el tablero principal y el estado de los elementos de proteccion
interruptor termomagnético y diferencial. El cableado de alimentacién, debera tener
sus empalmes aislados con cinta bulcanizada autosoldable o aislante mas material




termocontraible. Debera estar correctamente amurado a la pared por grampas de
fijacion y precintado a elementos fijos en toda su extensién, no se aceptara que
queden tramos suspendidos.

Toda aquella modificacién, instalacion nueva y/o adecuacién necesaria para el
correcto funcionamiento del equipo, estara a exclusivo cargo del Contratista.

Los materiales eléctricos contaran con sello IRAM actual y la instalacion conforme
a la Reglamentacion vigente de la AEA.

5) SOBRE EL EQUIPO

El equipo de aire acondicionado debera ser Split frio/calor inverter. En todos los
casos debera poseer un alto coeficiente de rendimiento, clase de eficiencia
energética Norma IRAM 62406. Unidad interior modelo mural, sistema frio/calor,
tension de alimentacion 220V, con control remoto infrarrojo multifuncién por
microprocesador incorporado, provisto de pilas nuevas, y control manual por fallo
incorporado en frente de la unidad interior, enfriamiento rapido, funciones: suefio,
automatico, deshumidificacién, temporizador, display oculto, ventilador centrifugo
de tres velocidades y una adicional con variacion automatica, deflectores moviles,
de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin reencendido por unidad por corte o fallo
de tensién y cddigo de falla luminosas de diagndstico y auto reparacion. Display
frontal con indicacién de funciones y temperatura. Con funcién de Limpieza
Automatica, evita la reproduccion de moho y bacterias y elimina malos olores.
Unidad exterior auto contenida, preparada para instalacién a la intemperie, tension
de alimentacion a 220V, bajos niveles sonoro y de vibracion, con flujo de aire de re
circulacion en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura
horneada de terminacion brillante de alta resistencia, con Compresor Inverter de
ultima generacion, alto coeficiente de rendimiento, bajo nivel de ruido, con diez
(10) afos de garantia. Con control automatico de velocidad del compresor
Verificacion de TUV Rheinland para el ciclo de vida de 10 afios del producto y
verificacion de enfriamiento rapido e indice de ahorro de energia. Hasta 70%
ahorro de energia y hasta 40% enfriamiento rapido. Gas refrigerante R410A.

La capacidad de cada equipo debe tomarse de precalculo, el contratista debera
realizar el calculo de verificacion, propondra el equipo mas adecuado para el tipo y
uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 24 °C y una
humedad relativa del 45%. Se debera utilizar el conjunto original de instalacion.
Marca Surrey Smart 5539iq2201f Frio-Calor / Inverter, capacidad aprox. 5500
Kcal/h, o superior en calidad y técnica.

Cantidad: Uno (1).

6) LIMPIEZA DIARIA

Al inicio de los trabajos, el contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de
las areas afectadas por las obras.

Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollaran los
trabajos, el contratista debera contar con personal de limpieza, debiendo mantener
limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer, si lo creyera conveniente, la intensificacion
de limpiezas periddicas.
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Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del ejido de la
obra, por cuenta y cargo exclusivo del contratista, debiendo considerar en su
propuesta este retiro y transporte.

El contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes
de todas las tareas sean retirados inmediatamente del area de las obras, para
evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el interior del recinto de
la obra al exterior.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, artefactos, etc,
seran retiradas al efectuar la limpieza final.

La inspecciéon de obra podra intensificar la limpieza y orden a diario si asi lo
considere.

9) LIMPIEZA FINAL

Al finalizar los trabajos, la empresa entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacién, sea esta de caracter parcial y/o provisional y/o
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, equipos
en general y cualquier otra instalacion.

La obra debera ser entregada en perfecto estado de habitabilidad. Los locales se
limpiaran integramente.

Asimismo deberan retirar todas sus herramientas, equipos, etc.

El contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de
cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion
de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.

La Empresa proveera las herramientas y materiales que se consideren para la
correcta ejecucion de las tareas citadas.

NOTAS ACLARATORIAS

El personal estara provisto de todos los elementos de proteccion personal
especificos para cada tarea, conforme a la reglamentacion vigente. Se solicitara
certificado de visita incluido en la oferta, el mismo serd emitido por la Delegacion
de Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracién General, coordinar la
realizacién de las mismas con el Ing. Leandro Agustin Méndez, teléfono (0221)
424-0260.

Sera imprescindible para la Contratista, acreditar un técnico con experiencia en el
rubro, para cumplir la funcién de Jefe de obra, se incluira en la presentacion de la
oferta, una copia de sus antecedentes laborales y referencias.

Previo al inicio de las tareas la contratista debera presentar némina del personal
afectado, con la correspondiente certificacion de ART, por el periodo de obra. El
contratista cumplird debidamente la totalidad de la normativa en materia de
Seguridad e Higiene, laboral, impositiva y previsional vigente.

Todos los trabajos descriptos deberan ser verificados por el oferente in situ cuando
se realiza la visita de obra. No se reconocera mayores costos ni ampliacién de
obra.

Los trabajos descriptos consisten en la provision de materiales, insumos y mano
de obra.




El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten preliminares,
accesorias o0 concomitantes.

Al final de cada jornada laboral diaria, se efectuara una limpieza total de los sectores
intervenidos.

Sera de suma importancia tomar todos los recaudos necesarios a fin de delimitar los
sectores a intervenir, para preservar la limpieza y evitar al maximo la posible
contaminacion con polvo y restos de desmonte en las dependencias cercanas, como
asi también el resguardo y proteccion de pisos, mobiliario, etc., siendo responsable la
Empresa Contratista, corriendo a su cargo todas las reparaciones emergentes
resultante de las obras.

Los horarios de trabajo seran los que se designe por la inspeccion de obra, por lo
general se desarrollaran a partir de las 14:00hs, y en ciertos lugares durante los fines
de semana. Teniendo en cuenta como objetivo el no entorpecimiento de las normales
actividades diarias de cada dependencia.

Previo al inicio de las tareas, la empresa contratista efectuara y presentara un plan de
trabajo, donde contemplara la coordinacién de la ejecucion de tareas, procurando
minimizar la duracion de los cortes de energia eléctrica y evitar perjuicios e
interrupciones tanto a los agentes judiciales, como al funcionamiento de las
dependencias.

Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de construir,
poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a
los fines para los que fueron propuestos. Las especificaciones que por omision no se
hallan detalladas se ajustaran segun la Reglamentacion vigente de la AEA y a las
reglamentaciones que establezca la empresa distribuidora de energia eléctrica en la
localidad de emplazamiento de la obra, Provincia de Buenos Aires. Respetando las
recomendaciones del fabricante para el armado de partes, aplicaciones de productos
y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

El contratista tendra a cargo todas las tareas que resulten de la ejecucion del presente
pliego, y de las reparaciones emergentes. Se reparara todo elemento o superficie que
fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contaran
terminados con todo lo que ello implique, adecuada terminacion, instalacién
normalizada, 6ptimo funcionamiento. Los costos de estas tareas seran responsabilidad
directa del Contratista, sin ningun perjuicio hacia la Dependencia.

El Oferente debera presentar con la oferta, detalles y folletos técnicos de todos los
materiales, consignando marca y modelo.

Se debera acompanar caracteristicas técnicas de materiales ofertados y el calculo de
balance térmico realizado como parte de la propuesta.

El inicio de la obra, tendra lugar una vez logrado el consenso con la Delegacion de

Arquitectura e Infraestructura La Plata de la Procuracion General, al teléfono (0221)
424-0260.

PLAZO DE GARANTIA: Durante un periodo de dos (2) afios a partir de la fecha del
Acta de recepcion provisoria, por fallas de materiales y tareas alcanzadas por la
presente obra. Todos los gastos que dichas tareas demanden estaran a cargo de la
firma adjudicada.

PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias, a partir del Acta de Inicio de Obra emitida por la
Delegacion de Arquitectura e Infraestructura La Plata.

DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACION GENERAL
La Plata, 19 de agosto de 2024
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