PLANILLA DECOTIZACION

OBRA: Instalacion de aire acondicionado — Departamento de Contrataciones

INMUEBLE: 50 n°889 4° piso, La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias

ltem Detalle Unidad | Cantidad | Precio unit. Cohzamon
por item
Materiales
1 |Aire Acondicionado split frio/calor 5500 Frig Inverter al 1
2 |Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 |Canalizacion pve 100x50mm ml 4
4 |Kit AA° cafos de Cu, desagote 4m gl 1
5 |Webermix E3en 1 al 1
Total por materiales:
Mano de obra
6 |Instalacion basica AA° gl 1
7 |Limpieza del local o]l 1
8 |Desinstalacion de AA°® existente y flete a depdsito gl 1
Reparacion de superficies
9 |Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m? 0,5
10 |Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m? 0,5
11 |Pintura Latex sobre muros interiores m? 0,5
12 |Pintura Latex sobre muros exteriores m? 0,5
Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:
H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Total
DELEGACION DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA 26/08/2024
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