
PLANILLA DE COTIZACIÓN

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACIÓN GENERAL

16/08/2024

OBRA: Instalación de aire acondicionado – Secretaría General
INMUEBLE: Av 13 e/ 47 y 48, 1er piso La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) días

Item Detalle Unidad Cantidad Precio unit.

Materiales
1 Aire Acondicionado split frío/calor 4400 Frig Inverter gl 1
2 Pintura Látex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 Canalización pvc 100x50mm ml 2
4 Guardapolvo en chapa galvanizada espesor 0,3mm ml 1
5 Weber mix E 3 en 1 gl 1
6 Perfil Angulo de acero 50,8 X 6,4mm (2 X 1/4) 6 Mts un 1
7 ml 12
8 Kit AA° caños de Cu, desagote p/4500Frig un 1
9 Herrería varios gl 1

Total por materiales:
Mano de obra

10 Instalación básica AA° gl 1
11 Herrería ménsulas gl 1
12 Limpieza del local gl 1

Reparación de superficies
13 Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m² 0,5
14 Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m² 0,5
15 Pintura Látex sobre muros interiores m² 0,5
16 Pintura Látex sobre muros exteriores m² 0,5

Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Total:

Cotización 
por item

Cable unipolar 2,5mm²


	PRESUPUESTO

