
PLANILLA DE COTIZACIÓN

DELEGACIÓN DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA LA PLATA
PROCURACIÓN GENERAL 16/09/2024

OBRA: Instalación de aire acondicionado – Departamento de Control de Gestión
INMUEBLE: 50 n°889, P.B. La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) días

Item Detalle Unidad Cantidad Precio unit.

Materiales
1 Aire Acondicionado split frío/calor 5500 Frig Inverter gl 1
2 Pintura Látex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 Canalización pvc 100x50mm ml 2
4 Kit AA° caños de Cu, desagote 6m gl 1
5 Weber mix E 3 en 1 gl 1

Total por materiales:
Mano de obra

6 Instalación básica AA° gl 1
7 Limpieza del local gl 1
8 Desinstalación de AA° existente y flete a depósito gl 1

Reparación de superficies
9 Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m² 0,5

10 Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m² 0,5
11 Pintura Látex sobre muros interiores m² 0,5
12 Pintura Látex sobre muros exteriores m² 0,5

Total por mano de obra:
Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC
Justiprecio oficial

Cotización 
por item
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