PLANILLA DE COTIZACION

OBRA: Instalacién de aire acondicionado — Secretaria General

INMUEBLE: Av 13 e/ 47 y 48, 1er piso La Plata
PLAZO DE OBRA: Siete (7) dias

ltem Detalle Unidad | Cantidad | Precio unit. Cotlz_aC|0n
por item
Materiales
1 |Aire Acondicionado split frio/calor 4400 Frig Inverter gl 1
2 |Pintura Latex interior Alba o similar 1Litro un 1
3 |Canalizacién pvc 100x50mm ml 2
4 |Guardapolvo en chapa galvanizada espesor 0,3mm nll 1
5 |Webermix E 3en 1 gl 1
6 |Perfil Angulo de acero 50,8 X 6,4mm (2 X 1/4) 6 Mts un 1
7 |Cable unipolar 2,5mm? ml 12
8 |Kit AA° cafios de Cu, desagote p/4500Frig un 1
9 |Herreria varios gl 1
Total por materiales:
Mano de obra
10 |Instalacion basica AA° o]l 1
11 |Herreria ménsulas gl 1
12 |Limpieza del local gl 1
Reparacion de superficies
13 |Revoques grueso y fino a la cal al fieltro m? 0,5
14 |Revoque proyectable exterior c/hidrofugo m? 0,5
15 |Pintura Latex sobre muros interiores m? 0,5
16 |Pintura Latex sobre muros exteriores m? 0,5

Total por mano de obra:

Material + Mano de obra:

H.P.,GG,CS,IMP. VAR., A.G, ETC

Total:
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