PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PREDICTIVO DE ASCENSOR HIDRAULICO

DESTINO: Edificio del Ministerio Publico.

Departamentos Judiciales: Varios.

-Se entiende por Servicio de Mantenimiento a la prestacién dada a una instalacion
de tareas de tipo preventivo y predictivo, que permiten obtener de la misma un
mayor rendimiento, con méxima eficacia a lo largo de toda la vida util de cada una
de las partes que la componen.

-Todas las tareas seran realizadas bajo las reglas del Buen Arte del Hacer y el
Construir.

ITEM 1- REQERIMIENTOS GENERALES.

Junto a la propuesta econémica, los oferentes deberan presentar: constancia de
visita de obra expedida por la Delegacion de Arquitectura de la Procuracion General
correspondiente.

El personal de la contratista sera idoneo y estara provisto de la vestimenta
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557 y sus
decretos reglamentarios N° 170/96 y 334/96 por todo el periodo que dure la
contratacion con certificado de clausula de no repeticiébn a favor del Ministerio
Publico, con listado actualizado emitido por la aseguradora, cubriendo
expresamente a todo el personal que se desempefia en la dependencia. Entregara
la nébmina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y niamero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no esté incluido en la
ndémina de asegurados.

La contratista presentara péliza de seguros de Responsabilidad Civil, a favor del
Ministerio Publico, por todo el periodo de la contratacién, debiendo tener vigencia a
partir del comienzo de la tarea.

ITEM 2— CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS, REQUERIMIENTO DEL
SERVICIO.

Ver planilla anexo |, donde se detallan: domicilio, cantidad de ascensores, tipo de
ascensores y recorrido.

2.1- Control mensual de limpieza, engrase, lubricacion, control vy
mantenimiento preventivo predictivo.

2.1.1- Revision de motor; verificacién de vibraciones y consumo eléctrico. Prueba
de protectores térmicos.




2.1.2- Revision de bomba; niveles de aceite; nivel de sonoridad, Verificacién de
funcionamiento del conjunto de valvulas. Prueba de sistema de descenso manual.
2.1.3- Revision de Control de Maniobras; Estado de contactores; barrido de
contactos (para contactores abiertos), anclajes mecanicos y eléctricos.

2.1.4- Revision de Anclajes mecanicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad
de puertas exteriores; acorde a lo indicado en plan de tareas (Segun Normas);
contacto de puerta de cabina.

2.1.5- Pasadizo Engrase de: patin retractil, guiadores y guias de arcata y arcatina;
de toda parte movil que asi lo requiera.

2.1.6- Cabina. Revisar el correcto funcionamiento de botoneras de llamada;
interruptores de Luz y alarma.

2.1.7- Foso. Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso,
de todas las partes que componen la instalacion del ascensor.

2.1.8- Movimientos de cabina, pérdidas de aceite por: bujes, retenes, juntas.

2.1.9- Ademas de lo establecido para la rutina mensual, trimestralmente se
verificaran: Tensado de los cables de acero de traccion, desgaste de las ranuras de
la polea de arcatina (segun corresponda).

2.2- Control semestral de mantenimiento preventivo predictivo

Ademas de lo establecido para la rutina mensual, semestralmente se realizara:
2.2.1- Sistemas de paracaidas. Se realizara en forma estética, y se comprobara que
la totalidad de sus movimientos funcionen correctamente, la clavadura de las cufas
sera hasta que la cabina quede retenida por las cufias, como asi también
desconecte eléctricamente la maniobra automética.

2.2.2- Revision de limites finales de sobre y bajo recorrido, comprobaciéon de corte
y distancia de corte.

2.2.3- Reuvision de fijaciones de las guias de cabina y contrapeso.

2.2.4- Control de la densidad y viscosidad de aceite de caja reductora.

2.2.5- Todas estas rutinas y novedades seran volcadas a planillas, las que se
adjuntaran al registro de antecedentes del equipo.

ITEM 3 — ALCANCES Y ACLARACIONES DE LAS RUTINAS DESCRIPTAS.

3.1- La lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas mensuales y
semestrales no pretende enumerar la totalidad de los componentes que
forman parte de las instalaciones de los ascensores como tampoco la
totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de los mismos, por lo
tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o funcién que requiera un control
periédico, también sera realizado con la frecuencia que la Inspeccion
considere conveniente teniendo en cuenta que el control de dichas partes
debera revestir el caracter preventivo y predictivo, asegurando el normal
funcionamiento de los ascensores.

3.2-  Por tratarse de un servicio preventivo y predictivo, la Empresa Contratista
debera diagnosticar y presupuestar las siguientes provisiones y tareas:

3.2.1- Reparaciones mecanicas en las maquinas reductoras de traccion y frenos.
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3.2.2-

3.2.3-
3.2.4-
3.2.5-
3.2.6-

3.2.7-
3.2.8-

3.3-

3.4-

3.6-

3.7-

3.8-

Reparaciones mecanicas y eléctricas en los motores de traccion, motores de
bombeo de los equipos hidraulicos, excitatrices, generadores y motores de
los operadores de puertas.

Cambio de los cables de acero de traccion y/o acortado de los mismos.
Cambio de los cables de comando.

Reparaciones mecéanicas en poleas de traccion y/o desvio.

Modernizaciones y mejoras propuestas o solicitadas por el Ministerio
Publico.

Reparaciones o cambio de piezas por vandalismo o mal uso de los usuarios.
Componentes de los controladores electronicos.

En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas de las tareas
descriptas en los puntos 3.2.1 a 3.2.8, se deberan presentar el o los
presupuestos dentro de las 24 horas producido el desperfecto o su
solicitud por parte del Ministerio Publico, para su andlisis técnico
administrativoy su  eventual contratacion por parte del Ministerio
Publico.

Todos los controles se deberan realizar con una copia del listado de estas
Especificaciones Técnicas, la que servira como guia en las tareas de
mantenimiento y control. Una vez concluidas las tareas de control y
respectivo mantenimiento preventivo — predictivo, se confeccionaran los
pertinentes remitos de acuerdo a las tareas mensuales/semestrales,
debidamente conformadas por la Delegacion de Mantenimiento
Departamental de la Direccion General de Arquitectura, Obras y Servicios
con su sello aclaratorio, para ser presentados conjuntamente con la factura
del mes de servicio.

El contratista sera responsable del mantenimiento eléctrico de todo el equipo
incluyendo la salida del tablero de FEM situada en la sala de maquinas del
ascensor.

La inspeccion del Departamento de Obras y Servicios de la Subsecretaria
de Infraestructura y Planificacién Edilicia de la Procuracion General,
podréa requerir mediante 6rdenes de servicio, la ejecucion de cualquiera
de las tareas previstas en las presentes Especificaciones Técnicas,
otorgando un plazo perentorio acorde con las caracteristicas de las
mismas. De igual modo se atendera toda indicacién y/u observacion que
se efectué por el Delegado que el Departamento de Infraestructura de la
Procuracion General designe.

Se abonard el servicio en forma mensual contra entrega de factura
conformada por el Delegado de Infraestructura local y/o por quién éste
designe en ausencia. La firma encargada del mantenimiento, debera
cumplir con las reglamentaciones vigentes municipales y provinciales,
respecto de toda la documentacion que en ellas se exijan (libros, rubricas,
planos, tramites ante el organismo correspondiente, etc.), debiendo
encontrarse inscripta en los registros municipales respectivos.

El contratista debera realizar todos los trabajos que sean necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento de la instalacion dentro de los
estandares provistos por los fabricantes, sin dar lugar a mayores costos.
Todos los materiales, enseres, seran provistos por el Contratista. Finalizada
la tarea se procedera la limpieza de locales y todo recinto afectado. Para




3.9-

3.10-

3.11-

3.12-

realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario con la Delegacién de
Infraestructura Departamental correspondiente.

Todo cambio en el plantel destacado en el Inmueble donde se preste
servicio, ya sea por renovacion, reemplazo y/o remocién del mismo, debera
notificarse por escrito a la Delegacion de Infraestructura Departamental y/o a
este Departamento con una antelacion mayor de 48 (cuarenta y ocho) horas.
Este Departamento o la Delegacion de Infraestructura departamental exigira
el relevo inmediato del personal que se encontrara realizando tareas de
mantenimiento de cualquier indole, encomendadas por personas ajenas, a
la Delegacion de Infraestructura departamental, debiendo canalizarse todos
los trabajos a través de ésta.

El retiro de materiales y/o equipos de cualquier indole fuera de la
Dependencia donde se presta el servicio se debera efectivizar mediante la
integracion, por duplicado, de la forma y/o remito que corresponda
consignandose en él los datos requeridos. Los elementos a retirar deberan
describirse en forma exacta, como asi también él o los motivos de tal
movimiento (reparacién, propiedad de la empresa, etc.). La autorizacion de
la citada orden sera facultad exclusiva del Departamento de Obras y
Servicios/ Delegacion de Infraestructura Departamental.

Consideraciones generales

3.12.1-Ante un reclamo de cualquier tipo, que tuviere lugar en lo relativo al

mencionado sistema, el contratista deberd reestablecer el &ptimo
funcionamiento en forma urgente, en un plazo que no supere las 24hs. Este
servicio incluira la atencion de reclamos por deficiencias para lo cual, en el
caso de no poder solucionarse inmediatamente a través del personal
destacado, la adjudicataria debera enviar uno o mas operarios (segun las
necesidades) dentro de las 24 (veinticuatro) horas de formulado el pedido,
con el objeto de dar solucion inmediata a los desperfectos que se
produzcan.

3.12.2-El Contratista debera tener en cuenta aquellas tareas que le resulten:

preliminares, accesorias o concomitantes.

3.12.3-El Contratista indicard las marcas de la totalidad de los materiales que

propone instalar, y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no
exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y caracteristicas
técnicas establecidas.

3.12.4- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolucién exclusiva de

la Inspeccion de Obras.

3.12.5-Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las reglas del buen arte de

construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de
las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la
totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que
fueron propuestos.

3.12.6-Se debera coordinar con el personal de la dependencia el horario para el

desarrollo de los trabajos

3.12.7-Los remitos para la conformidad del servicio seran firmados

indefectiblemente por cada Delegacion Departamental o quien se designe
para el caso. Adjuntando al mismo el check list confeccionado a tal efecto y
gue conforma el presente pliego como ANEXO 1.
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3.13- Reparaciones

3.13.1-En todos los casos que sea necesaria la ejecucion de trabajos de
reparaciones contempladas en estos renglones, se comunicara previamente
a la Inspeccién de Obra.

3.13.2-El plazo de cada reparacion serd determinado, en cada caso, por la
Inspeccion de Obra, teniendo en cuenta su complejidad y urgencia.

3.13.3-Las reparaciones que se efectlen de acuerdo con lo previsto en estos
renglones deberan gozar de una garantia escrita no menor de SEIS MESES
y toda intervencién mecanica que sea necesaria, imputable a defectos de
reparacion, correrd por cuenta exclusiva de la adjudicataria. Quedaran
exceptuados de esta garantia los elementos que se reparen 0 repongan por
causas ajenas a los trabajos efectuados dentro de ese periodo.

3.14- Reparaciones no especificadas

En los casos en que resulte necesario efectuar reparaciones, provisiones,
reposiciones, etc., relacionadas con las instalaciones contempladas en el
presente, la adjudicataria podra cotizarlas luego de haberlas detectado, o
bien estara obligada a presentar un presupuesto dentro de las 24 hs. En
ambos casos, deberd detallar en el correspondiente presupuesto los
trabajos a efectuar, dentro de un lapso no podra ser mayor a las 48 hs.,
invocando el lapso que su realizacion demandara y los periodos y alcances
de la garantia que cubrira estos trabajos. El Ministerio Publico se reserva el
derecho de aceptarlo o, en su defecto, contratar la reparacion con terceros.
IMPORTANTE: A todo evento se tendran en cuenta como valores
referenciales para rubros y/o insumos afines o asimilables, los consignados
en la planilla de cotizacion.

3.15- Nota sobre el lugar de atencién de las unidades

3.15.1-La atencion de las unidades debera efectuarse en el local donde se
encuentren ubicadas.

3.15.2-En el caso que elementos o partes sensibles de los elevadores deban ser
trasladados al taller de la adjudicataria para efectuar reparaciones mayores,
deberan tomarse todos los recaudos que impidan ¢ eviten, como
consecuencia del traslado, el deterioro, pérdida y/o robo de los mismos,
siendo absolutamente su responsabilidad por lo que les ocurra. En el caso
que ello suceda deber4 proceder a la reposicion o indemnizacion
correspondiente, que estard determinada por el valor en plaza de una
unidad o elemento de igual tipo o caracteristica, nuevo, en el momento que
ello ocurra.

3.15.3-Se deberd confeccionar un recibo por duplicado donde conste: marca,
modelo y N° de fabrica de los equipos retirados y fecha de retiro. Estos
deberan ser reintegrados a los 5 (cinco) dias habiles de su traslado.

3.16. Informaciéon de anormalidades o deficiencias




3.17-

3.18-

La adjudicataria estara obligada a informar, de inmediato y por escrito, a la
Supervision del Servicio acerca de cualquier anormalidad o deficiencia que
observe en los bienes y/o instalaciones a su cargo, detallando claramente
sus caracteristicas y sugiriendo sus posibles soluciones a efectos de
prevenir mayores inconvenientes y sin que ello la exima de la realizacion de
las reparaciones gue se encuentran amparadas por este abono.

Responsabilidad de la adjudicataria:

Toda actividad que la adjudicataria realice con miras o propositos de
encubrir vicios, deficiencias o irregularidades en el trabajo encomendado, sin
perjuicio de las medidas que pudieran corresponderle, serd observada
mediante orden de servicio o telegrama colacionado, segun su gravedad o
urgencia, debiendo subsanar el inconveniente en un plazo que no excedera
las 48 (cuarenta y ocho) horas. La adjudicataria se compromete a tomar a su
cargo el servicio contratado en forma incondicional, esto es, sin esgrimir
limitaciones que afecten la prestacion de dicho servicio en forma integral,
aceptando la atencion del mismo en el estado en que se encuentren los
bienes objeto de la prestacion.

La atencion deberd ser permanente durante la vigencia del contrato, no
admitiéndose interrupcién alguna por vacaciones u otras causas.

Personal de la adjudicataria:

El personal designado para desempefarse en esta institucion debera ser
idéneo en las tareas que le correspondan, debiendo ademas demostrar
buen trato y conducta intachables. El personal de la adjudicataria antes
mencionado debera ajustarse, ademas, a las normas internas vigentes para
las personas ajenas al Ministerio Publico, debiendo la adjudicataria
proporcionar, previo al inicio del servicio, una némina de aquellos con los
nameros de sus respectivos documentos nacionales de identidad, fecha de
nacimiento y domicilio, la que sera actualizada en forma simultanea con los
reemplazos y ampliaciones en su dotacion.

ITEM 4 —= CONTRATO

4.1-

Inicializacién del contrato

Diagnéstico — Plan de Mantenimiento:

Durante el transcurso del primer mes de asumido el servicio, la adjudicataria
debera presentar, en soporte digital y papel, un informe técnico que
contenga los siguientes puntos:

- Relevamiento y diagndstico actualizado de los principales componentes de
las instalaciones y sus periféricos.

- Historial de mediciones de los parametros técnicos de las instalaciones,
como ser rendimientos, consumos, vibraciones, ruidos temperatura, etc.

- Historial de fallas y de requerimientos especiales incumplidos (deficiencias
en equipos, disefio, rendimiento, etc.)

- Plan de mantenimiento preventivo predictivo, a corto y mediano plazo,
indicando prioridades y tiempos estimados para su atencién (Diagrama
Gantt).

- De ser requerido, la valorizacion de los trabajos o estudios solicitados.
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4.2-

4.2.1-

- Otros estudios e informes que expresamente podréa solicitar la Supervision.
Junto con el Certificado de Recepcion de las instalaciones debera presentar
un informe final, sobre el estado y avance del Plan en cuestion.

Periodo de vigencia del contrato
Inspeccion de Obra:

La misma estara a cargo de las Diferentes Delegaciones de Infraestructura
departamentales segun el correspondiente detalle, adjunto al presente.

4.2.2- Ordenes de Servicio:

4.3-

Las o6rdenes de servicio que la Inspeccion de Obra imparta durante la
vigencia del contrato, deberan ser respondidas por el Representante
Técnico de la adjudicataria, dentro de las 24 horas del requerimiento.
Cuando la adjudicataria observe que una orden de servicio excede los
términos del contrato, debera notificarse de ella sin perjuicio de presentar al
Ministerio Publico, en el plazo de 24 horas, un informe claro y terminante,
fundamentando detalladamente las razones que le asisten para no
cumplimentar dicha orden, respecto de la ejecucion de los trabajos
encomendados y entregando una cotizacion de las tareas necesarias para la
resolucion definitiva del conflicto. Transcurrido ese plazo sin haber
presentado la observacion correspondiente, quedara obligada a cumplirla de
inmediato y sin reclamacion posterior.

Finalizacion del contrato

4.3.1- Acta de entrega de las Instalaciones:

Previo a la conclusidn del servicio de mantenimiento, con al menos 5 (cinco)
dias habiles de antelacion, la Inspeccion de Obra efectuara verificaciones
finales de las instalaciones para la contratacién final del cumplimiento de los
trabajos incluidos en el contrato y, de corresponder, el estado de ejecucion
de los mantenimientos programados durante el periodo de vigencia.

Si de la misma surge el correcto estado de las instalaciones alcanzadas por
el servicio y como producto de la aplicacion hasta las instancias finales del
contrato de un correcto servicio de mantenimiento se librara, por Orden de
Servicio, el Acta de Recepcion de las Instalaciones. De ser detectadas
falencias ya sean de orden administrativo u operativo o cualquier tipo de
incumplimientos parciales o totales relacionados con el servicio, seran
debidamente notificados por Orden de Servicio. La misma debera ser
indefectiblemente cumplimentada antes del vencimiento del contrato, siendo
requisito excluyente para la emisiébn del Acta de Recepcién de las
Instalaciones y de las certificaciones pendientes.
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