
 
REQUERIMIENTOS TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE MANO DE 
OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES 

ACONDICIONADOS DEL TIPO VRF MARCA SURREY 
 
 

DESTINO: Edificio Fiscalía varias, Denominación Edificio 1 - 
Departamento Judicial Lomas de Zamora. 
 
DOMICILIO: Avda. Larroque N° 2300 Banfield.  
 
DESCRIPCION GENERAL: Sistema VRF Surrey pisos lado sur y lado 
norte. 
 

El Edificio de Fiscalía cuenta con sistemas VRF marca Surrey frio / 
calor, cada piso tiene dos sistemas, los mismos se encuentran 
identificados como lado norte y lado sur. 

 
Los sistemas del lado sur: Están conformados por cinco unidades 

interiores baja silueta de alta presión en cada piso y cuatro unidades 
exteriores de 12hp modelos 575CUQ012H1901, un master y tres unidades 
exteriores esclavas, correspondientes a Planta Baja. 

Los sistemas de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso cuenta cada con una maquina 
master de 14hp Modelo 575CUQ014h1900 y dos unidades exteriores de 
12hp 575CUQ012h1901 esclavas. 

 
Para los sistemas del lado norte: En cada piso se encuentran 

instaladas seis unidades interiores baja silueta de alta presión, una unidad 
exterior master 14hp modelo 575CUQ014H1900 y tres unidades exteriores 
esclavas de 12hp modelos 575CUQ012H1901 correspondiente a Planta 
Baja. 

Luego los sistemas de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso cuenta con tres 
unidades exteriores de 14hp modelos 575CUQ014H1900, una master y 
dos esclavas por piso. 
 
ITEM UNICO: Incluye mano de obra y materiales para realizar la 
reparación de los diferentes sistemas de aire acondicionado 
correspondiente al Edificio de Fiscalía varias Dominación 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SISTEMA LADO SUR. 
 

Planta Baja. 
• Provisión de dos compresores digital y fijo para Unidad exterior Surrey 

modelo 575CUQ012H1901. 
• Recuperar refrigerante en recipientes adecuados. 
• Desmontaje de compresores dañados. 
• Montaje de compresores nuevos. 
• Provisión y cambio de contactores. 
• Provisión y cambio de placa alimentación. 
• Provisión y cambio de filtro eléctrico. 
• Vacío a sistema intervenido. 
• Carga de refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 

• Reparación de perdida en unidad evaporadora. 

• Presurización en sistema de perdida de refrigerante de unidad 
evaporadora. 

• Vacío en sistema de perdida de refrigerante de unidad evaporadora. 

• Carga de refrigerante en sistema de perdida de refrigerante de unidad 
evaporadora. 

• Reparación de perdida de cañería de unidad exterior de condensadora. 

• Reparación de radiador en unidad exterior. 

• Vacío de los sistemas intervenidos. 
   
2° piso. 
• Provisión de compresor fijo para unidad exterior Surrey modelo 
575CUQ014H1900. 
• Recuperar refrigerante en recipientes adecuados. 
• Desmontaje de compresor dañado. 
• Montaje de compresor nuevo. 
• Provisión y cambio de contactor. 
• Vacío a sistema intervenido. 
• Carga de refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
 
3°piso. 
• Presurización con gas nitrógeno. 
• Búsqueda y reparación de fuga. 
• Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente. 

• Provisión de compresor digital para unidad exterior Surrey modelo 
575CUQ014H1900. 

• Desmontaje de compresor dañado. 
• Montaje de compresor nuevo. 



 

• Provisión y cambio de contactor. 
• Provisión y cambio de tres motores de ventilación de unidades exteriores. 

• Provisión y cambio de tres placas electrónicas para motores de 
ventilación. 

• Provisión y cambio de dos placas de alimentación ventiladores. 
• Provisión de dos placas principal de unidad interior baja silueta doble 

circuito modelo 42CS060H. 
• Provisión de gas refrigerante R410A. 
• Vacío a todo el sistema. 
• Carga de refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 
 
4° piso. 
• Provisión y montaje de cañería de cobre con aislante. 
• Lavado de sistema con refrigerante R141B. 
• Barrido con gas nitrógeno. 
• Provisión y cambio de dos motores de ventilación para unidad exterior 
modelo 575CUQ012H1901. 
• Provisión y cambio de dos plaquetas electrónicas para motores de 
ventilación. 
• Provisión de gas refrigerante R410A. 
• Vacío a todo el sistema. 
• Carga de gas refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 
 

SISTEMA LADO NORTE. 
Planta Baja. 
• Provisión de un compresor digital modelo 575CUQ012H1901. 
• Recuperar refrigerante en recipientes adecuados. 
• Desmontaje de compresor dañado. 
• Montaje de compresor nuevo. 

• Reparación de perdida en unidad exterior. 

• Reparación de una unidad interior en serpentina. 

• Reparación de perdida en una unidad interior sobre capilar. 

• Reparación de perdida de cañería en unidad exterior de condensadora. 

• Reparación de perdida de radiador condensador unidad exterior de 
condensadora. 

• Provisión y cambio de contactores. 
• Vacío a sistema intervenido. 
• Carga de refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 



 

1° piso. 
• Presurización con gas nitrógeno. 
• Búsqueda y reparación de fuga. 
• Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente. 
• Provisión y cambio de dos motores de ventilación unidad exterior. 
• Provisión y cambio de dos plaquetas electrónicas de motores de 
ventilación. 
• Provisión y cambio de placa de alimentación motores. 
• Provisión de gas refrigerante R410A. 
• Vacío a todo el sistema. 
• Carga de gas refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 
 
3° piso. 
• Presurización con gas nitrógeno. 
• Búsqueda y reparación de fuga. 
• Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente. 
• Provisión y cambio de dos motores de ventilación unidad exterior. 
• Provisión y cambio de dos plaquetas electrónicas de motores de 
ventilación. 
• Provisión y cambio de placa de alimentación motores. 
• Provisión de gas refrigerante R410A. 
• Vacío a todo el sistema. 
• Carga de gas refrigerante. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 
 
5° piso. 
• Provisión y montaje de cañería de cobre con aislante. 
• Lavado de sistema con R141B. 
• Barrido con gas nitrógeno. 
• Provisión de gas refrigerante R410A. 
• Vacío a todo el sistema. 
• Puesta en marcha. 
• Control de parámetros. 
 
 Los ítems señalados son una descripción general de los trabajos 
a realizar, la firma Contratista deberá realizar todos los trabajos que sean 
necesarios para realizar la puesta en marcha de los equipos de aires 
acondicionados VRF que integral dicho sistema. 
 
PLAZO DE CONTRATACION: Ciento veinte (120) días. 
 
 



 

NOTAS Y/O ACLARACIONES:   
 
• Siendo el oferente especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose 
revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de 
errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las 
aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los 
mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo. 

• El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, 
impositiva y previsional vigente.  

• La lista de elementos a controlar señaladas en las rutinas no pretende 
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones 
como tampoco la totalidad de las características y funciones exclusivas de los 
mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, característica o función que requiera 
un control, también será realizado. 

• En caso de resultar necesaria la ejecución de algunas tareas adicionales y/o 
elementos no incluidos, y que requieran su reemplazo, se deberán presentar el o 
los presupuestos dentro de las 24 horas de producido el desperfecto o de su 
solicitud por parte del Ministerio Público, para su análisis técnico-administrativo y 
su eventual contratación por parte del Ministerio Público.  

• Los trabajos se realizarán en el horario acordado con el Encargado y/o 
Intendente del Edificio.  

• Se solicitará realizar visita de obra día y hora a coordinar preferiblemente día 
viernes en el horario de 10 a 11 hs.  
• Para consultas, sugerencias y previo al inicio de las tareas se deberá 
comunicar al TE (011) 15-4193-7022 y/o vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar 
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