PROVINCIA DE BUENOS AIRES
PROCURACION GENERAL DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

REQUERIMIENTOS TECNICAS PARA LA CONTRATACION DE MANO DE
OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE EQUIPOS DE AIRES
ACONDICIONADOS DEL TIPO VRF MARCA SURREY

DESTINO: Edificio Fiscalia varias, Denominacion Edificio 1 -
Departamento Judicial Lomas de Zamora.
DOMICILIO: Avda. Larroque N° 2300 Banfield.

DESCRIPCION GENERAL: Sistema VRF Surrey pisos lado sur y lado
norte.

El Edificio de Fiscalia cuenta con sistemas VRF marca Surrey frio /
calor, cada piso tiene dos sistemas, los mismos se encuentran
identificados como lado norte y lado sur.

Los sistemas del lado sur: Estdn conformados por cinco unidades
interiores baja silueta de alta presion en cada piso y cuatro unidades
exteriores de 12hp modelos 575CUQO012H1901, un master y tres unidades
exteriores esclavas, correspondientes a Planta Baja.

Los sistemas de 1°, 2°, 3°, 4° y 5° piso cuenta cada con una maquina
master de 14hp Modelo 575CUQ014h1900 y dos unidades exteriores de
12hp 575CUQ012h1901 esclavas.

Para los sistemas del lado norte: En cada piso se encuentran
instaladas seis unidades interiores baja silueta de alta presiéon, una unidad
exterior master 14hp modelo 575CUQO014H1900 y tres unidades exteriores
esclavas de 12hp modelos 575CUQ012H1901 correspondiente a Planta
Baja.

Luego los sistemas de 1° 2° 3° 4° y 5° piso cuenta con tres
unidades exteriores de 14hp modelos 575CUQ014H1900, una master y
dos esclavas por piso.

ITEM _UNICO: Incluye mano de obra y materiales para realizar la
reparacion de los diferentes sistemas de aire acondicionado
correspondiente al Edificio de Fiscalia varias Dominacion 1.




SISTEMA LADO SUR.

Planta Baja.
* Provision de dos compresores digital y fijo para Unidad exterior Surrey
modelo 575CUQO012H1901.

* Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.

» Desmontaje de compresores dafiados.

* Montaje de compresores nuevos.

* Provision y cambio de contactores.

* Provisién y cambio de placa alimentacion.

* Provisién y cambio de filtro eléctrico.

* Vacio a sistema intervenido.

 Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

 Control de parametros.

e Reparacion de perdida en unidad evaporadora.

ePresurizacion en sistema de perdida de refrigerante de unidad
evaporadora.

e \Vacio en sistema de perdida de refrigerante de unidad evaporadora.

e Carga de refrigerante en sistema de perdida de refrigerante de unidad
evaporadora.

e Reparacion de perdida de cafieria de unidad exterior de condensadora.

e Reparacion de radiador en unidad exterior.

e Vacio de los sistemas intervenidos.

2° piso.

* Provision de compresor fijjo para unidad exterior Surrey modelo
575CUQ014H1900.

* Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.

* Desmontaje de compresor danado.

* Montaje de compresor nuevo.

* Provision y cambio de contactor.

* Vacio a sistema intervenido.

 Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

3°piso.

* Presurizacion con gas nitrégeno.

* Busqueda y reparacion de fuga.

* Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

eProvision de compresor digital para unidad exterior Surrey modelo
575CUQ014H1900.

* Desmontaje de compresor danado.

* Montaje de compresor nuevo.
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* Provision y cambio de contactor.

* Provision y cambio de tres motores de ventilacion de unidades exteriores.

eProvision y cambio de tres placas electronicas para motores de
ventilacion.

* Provision y cambio de dos placas de alimentacion ventiladores.

* Provisién de dos placas principal de unidad interior baja silueta doble
circuito modelo 42CSO060H.

* Provision de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

 Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

* Control de parametros.

4° piso.

* Provision y montaje de cafieria de cobre con aislante.

* Lavado de sistema con refrigerante R141B.

* Barrido con gas nitrégeno.

* Provisién y cambio de dos motores de ventilacion para unidad exterior
modelo 575CUQ012H1901.

* Provision y cambio de dos plaquetas electronicas para motores de
ventilacion.

* Provision de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

» Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

» Control de parametros.

SISTEMA LADO NORTE.
Planta Baja.
* Provision de un compresor digital modelo 575CUQ012H1901.
» Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.
» Desmontaje de compresor dafado.
* Montaje de compresor nuevo.
e Reparacion de perdida en unidad exterior.
e Reparacion de una unidad interior en serpentina.
e Reparacion de perdida en una unidad interior sobre capilar.
e Reparacion de perdida de cafieria en unidad exterior de condensadora.
eReparacion de perdida de radiador condensador unidad exterior de
condensadora.
e Provision y cambio de contactores.
* Vacio a sistema intervenido.
» Carga de refrigerante.
* Puesta en marcha.
 Control de parametros.




1° piso.

* Presurizacion con gas nitroégeno.

* Busqueda y reparacion de fuga.

* Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

* Provision y cambio de dos motores de ventilacion unidad exterior.
* Provision y cambio de dos plaquetas electrénicas de motores de
ventilacion.

* Provision y cambio de placa de alimentacion motores.

* Provisidon de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

» Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

 Control de parametros.

3° piso.

* Presurizacion con gas nitroégeno.

* Busqueda y reparacion de fuga.

* Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

* Provision y cambio de dos motores de ventilacion unidad exterior.
* Provision y cambio de dos plaquetas electronicas de motores de
ventilacion.

* Provision y cambio de placa de alimentacion motores.

* Provisidon de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

» Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

* Control de parametros.

5° piso.

* Provision y montaje de cafieria de cobre con aislante.
* Lavado de sistema con R141B.

+ Barrido con gas nitrégeno.

* Provision de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

* Puesta en marcha.

 Control de parametros.

Los items sefialados son una descripcién general de los trabajos
a realizar, la firma Contratista debera realizar todos los trabajos que sean
necesarios para realizar la puesta en marcha de los equipos de aires
acondicionados VRF que integral dicho sistema.

PLAZO DE CONTRATACION: Ciento veinte (120) dias.
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NOTAS Y/O ACLARACIONES:

¢ Siendo el oferente especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose
revisado la totalidad de la documentacion, no podra alegar ignorancia en caso de
errores en las Especificaciones, teniendo la obligacion de formular las
aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los
mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

e EIl contratista cumplira debidamente la totalidad de la normativa laboral,
impositiva y previsional vigente.

e lLa lista de elementos a controlar sefialadas en las rutinas no pretende
enumerar la totalidad de los componentes que forman parte de las instalaciones
como tampoco la totalidad de las caracteristicas y funciones exclusivas de los
mismos, por lo tanto, todo elemento, pieza, caracteristica o funcidon que requiera
un control, también sera realizado.

e En caso de resultar necesaria la ejecucion de algunas tareas adicionales y/o
elementos no incluidos, y que requieran su reemplazo, se deberan presentar el o
los presupuestos dentro de las 24 horas de producido el desperfecto o de su
solicitud por parte del Ministerio Publico, para su analisis técnico-administrativo y
su eventual contratacion por parte del Ministerio Publico.

e Los trabajos se realizaran en el horario acordado con el Encargado y/o
Intendente del Edificio.

e Se solicitara realizar visita de obra dia y hora a coordinar preferiblemente dia
viernes en el horario de 10 a 11 hs.

e Para consultas, sugerencias y previo al inicio de las tareas se debera
comunicar al TE (011) 15-4193-7022 y/o via email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar
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