EXPTE.:

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: Reparacion de sistema de climatizacion VRF SURREY Edificio 1

ITEM

COSTO POR UNIDAD DE MEDIDA DE TAREAS

UNIDAD

Cantidad

Cotizacién por
item

REPARACION DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION SISTEMAS VRF SURREY

SISTEMA LADO SUR

Planta Baja.

« Provisién de dos compresores digital y fijo para Unidad exterior Surrey
modelo 575CUQ012H1901.

« Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.

» Desmontaje de compresores dafiados.

» Montaje de compresores nuevos.

* Provisién y cambio de contactores.

« Provisién y cambio de placa alimentacion.

* Provision y cambio de filtro eléctrico.

* Vacio a sistema intervenido.

« Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de parametros.

*Reparacion de perdida en unidad evaporadora.

*Presurizacion en sistema de perdida de refrigerante de unidad evaporadora.
*Vacio en sistema de perdida de refrigerante de unidad evaporadora.
*Carga de refrigerante en sistema de perdida de refrigerante de unidad
evaporadora.

*Reparacion de perdida de cafieria de unidad exterior de condensadora.
*Reparacion de radiador en unidad exterior.

*Vacio de los sistemas intervenidos.

un

1,00

2° piso.

« Provisién de compresor fijo para unidad exterior Surrey modelo
575CUQ014H1900.

* Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.

» Desmontaje de compresor dafado.

» Montaje de compresor nuevo.

« Provisién y cambio de contactor.

* Vacio a sistema intervenido.

« Carga de refrigerante.

« Puesta en marcha.

un

1,00

3°piso.

« Presurizacion con gas nitrégeno.

» Busqueda y reparacién de fuga.

« Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

« Provisién de compresor digital para unidad exterior Surrey modelo
575CUQ014H1900.

» Desmontaje de compresor dafiado.

» Montaje de compresor nuevo.

« Provisién y cambio de contactor.

« Provisién y cambio de tres motores de ventilacion de unidades exteriores.

« Provisién y cambio de tres placas electronicas para motores de ventilacion.
« Provisién y cambio de dos placas de alimentacion ventiladores.

« Provision de dos placas principal de unidad interior baja silueta doble circuito
modelo 42CS060H.

« Provisién de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

« Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de parametros.

un

1,00

4° piso.

« Provisién y montaje de cafieria de cobre con aislante.

« Lavado de sistema con refrigerante R141B.

« Barrido con gas nitrégeno.

« Provision y cambio de dos motores de ventilacién para unidad exterior modelo
575CUQ012H1901.

« Provisién y cambio de dos plaquetas electrénicas para motores de
ventilacion.

« Provisién de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

« Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de pardmetros.

m?2

1,00

SISTEMA LADO NORTE

*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra
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EXPTE.: PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO
OBRA: Reparacion de sistema de climatizacion VRF SURREY Edificio 1

Planta Baja.

* Provision de un compresor digital modelo 575CUQ012H1901.

« Recuperar refrigerante en recipientes adecuados.

» Desmontaje de compresor dafiado.

» Montaje de compresor nuevo.

*Reparacion de perdida en unidad exterior.

*Reparacion de una unidad interior en serpentina.

*Reparacion de perdida en una unidad interior sobre capilar.
«[Reparacion de perdida de cafieria en unidad exterior de condensadora.
*Reparacion de perdida de radiador condensador unidad exterior de
condensadora.

*Provisién y cambio de contactores.

* Vacio a sistema intervenido.

« Carga de refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de pardmetros.

un 1,00

1° piso.

« Presurizacion con gas nitrégeno.

 Busqueda y reparacion de fuga.

« Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

« Provisién y cambio de dos motores de ventilacién unidad exterior.
« Provisién y cambio de dos plaquetas electrénicas de motores de ventilacion.
« Provisién y cambio de placa de alimentacion motores.

« Provision de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

« Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de parametros.

un 1,00

3° piso.

« Presurizacion con gas nitrégeno.

» Busqueda y reparacion de fuga.

« Control de estanqueidad por 48hs aproximadamente.

« Provisiéon y cambio de dos motores de ventilacion unidad exterior.
« Provisién y cambio de dos plaquetas electrénicas de motores de ventilacion.
« Provisiéon y cambio de placa de alimentacion motores.

« Provision de gas refrigerante R410A.

* Vacio a todo el sistema.

« Carga de gas refrigerante.

* Puesta en marcha.

« Control de parametros.

un 1,00

5° piso.

« Provisién y montaje de cafieria de cobre con aislante.
« Lavado de sistema con R141B.

« Barrido con gas nitrégeno.

« Provision de gas refrigerante R410A.

« Vacio a todo el sistema.

* Puesta en marcha.

« Control de parametros.

un 1,00

Presupuesto Oficial (Gastos Varios e Impuestos) $192.861.644

Se debera cotizar de acuerdo a la planilla de cotizacion, que debe incluir lo que se detalla en las especificacionesy Requerimientos
tecnicas adjuntos.
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*Las cantidades definitivas surgiran de la Visita de Obra

DELEGACION DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA DE LOMAS DE ZAMORA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANIFICACION EDILICIA

PROCURACION GENERAL 09/09/2025



		2025-09-09T13:54:01-0300




