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ESPECIFICACIONES TI'ECNICAS” PARA LA LIMPIEZA, DESINFECCION DE TANQUES
DE RESERVA - BOMBEO Y ANALISIS BACTERIOLOGICO

DESTINO: Dependencias del Ministerio Publico

DOMICILIO: Camilli 542 Moreno / Belgrano 45 Moreno / Asseff 132
Moreno / Chiclana 2681 — Moreno / Piovano 3106 Moreno /
Zeballos 350 Moreno / 9 de Julio 88 Moreno / Piovano 3236
Moreno / Sarmiento 699 Gral. Rodriguez / Chacabuco 120
Moreno / Rosset 53 — Moreno / Av. Libertad 721 Moreno

DEPTO. JUDICIAL: Moreno-Gral. Rodriguez

ITEM 1: REQUISITOS

e Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo,
determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, segun lo dispuesto
en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

o El personal de la contratista deberéa ser idéneo y estar provisto del equipo de proteccion
personal correspondiente a la tarea y cumplimentar lo establecido por la ley 24557 y
sus Decretos Reglamentarios n° 170/96 y n° 334/96 por todo el periodo de la
contratacién con certificado de clausula de no repeticion a favor del Ministerio Publico.
Es obligacién de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las
polizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compaiia de
seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de Seguros , entregara la
nomina del personal cubierto con indicacién de nombre, apellido y numero de
documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la nomina
de asegurados.5

e La contratista presentara péliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos a
bienes y personas, ocacionales o permanentes en o las proximidades del predio donde
se realizara la tarea.

ITEM 2: TAREAS PREVIAS

e Relevar la instalacion existente (cantidad de tanques, capacidad, estado, etc.)

e Ubicacion de tanques cisterna / tanques elevados.

e Verificacar el estado de colectores, valvulas aisladoras, tapas de inspeccion laterales y
superiores, grifos de desagote, marcos, etc.




ITEM 3: TRABAJOS PRELIMINARES

Colocacion de aviso previo, y coordinacion del tiempo estimado de tarea.

Cerrado de llaves de alimentacién de descarga, bombas y entrada de agua a los
depositos.

Verificacion de funcionamiento de los automaticos.

Obturacion orificio salida a colector.

ITEM 4: HIDROLAVADO

Desagote total de los tanques, por medio de bombas de achique hacia desagote
cloacal o pluvial.

Extraccién de tapas superiores, laterales, limpieza y verificacion de su estado. (de ser
necesario pintura, con convertidor de 6xido).

Embolsado de barros y basura causantes de obstrucciones o taponamientos.

Limpieza a presién de techo, paredes y piso por hidrolavado (pr=130 kg/cm2), con
solucién de agua e Hipoclorito de Sodio o Cloruro de Benzalconio, que actia como
fungicida contra algas, bacterias, hongos y virus, durante 15 minutos.

Enjuagar las veces necesarias hasta comprobar que el agua sea apta para su
consumo, desagote por purga.

Colocacion de tapas con masilla plastica si fuese necesario, o segun la provista por el
fabricante segin modelo de tanque.

Verificacion del funcionamiento de bombas automaticos y flotantes.

Llenado del tanque con agua potable.
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e Prueba general de instalacion, verificacion de sistema de llenado automatico, ajuste y
verificacion del nivel de llamada. Purga de bombas y prueba.

e Limpieza y orden de zonas aledafas.

e Toma de muestras de acuerdo a normas vigentes.

ITEM 5: ANALISIS

¢ Se tomaran muestras de acuerdo a normas vigentes y la empresa contratista, realizara
un Analisis Bacteriolégico del agua segun protocolos y normas vigentes, cuyo
resultado sera entregado en el Departamenteo de Arquitectura e Infraestructura
Delegacion Moreno — Gral. Rodriguez

e Anadlisis bacterioldgico (5 a 15 dias posteriores).

e Entrega de certificado (con validez de 6 meses) firmado por Director Técnico.

NOTA:

e Para realizar los trabajos debera coordinarse dia y horario con la Delegacién de
Arquitectura e Infraestructura Depto. Judicial Moreno — Gral. Rodriguez, Tel. 0237-485-466-
5440) int. 106, a fin de que no se vea afectada la prestacion del servicio de agua en horario
laboral, como asi también se preservara el sector para incendio.

e Los trabajos deberan realizarse de acuerdo a la legislacion vigente para dicha tematica y de
acuerdo a las ordenanzas vigentes de cada distrito.

e Concluida la obra se procedera a la disposicion final de los residuos.

e Plazo de Obra: Dos (3) dias

Digitally signed by ESTEVES
CARBALLEIRA,LEONARDO
MARTIN

Delegado

Departamento Judicial Moreno -
Gral. Rodriguez

Delegacion M_oreno/GraI. Rodriguez Imesteves@mpba.gov.ar

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura Delegacién de la Direccion ded |
P2 Arquitectura e Infraestructura de la

Procuracién General Procuracion General

L.M.E.C. Date: 28/06/2022 11:53:16 a. m.




		2022-06-28T11:53:16-0300




